

ZMLUVA O DIELO č. 15/2017

O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par . 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD /

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ :

Názov: **STRODOS.SK., s.r.o.,**

Zastúpený: **Kamila Dratvová -konateľ**

Adresa: **Smreková3376/19, 960 01 Zvolen**

IČO: **36728985**

IČ DPH: **SK2022310675**

Oprávnená/é osoba/y k rokovaniam: **Kamila Dratvová- konateľ**

Ing. Vladislav Dratva- pre veci zmluvné a technické

Ing. Tomáš Dratva- pre veci zmluvné a technické

Banka: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**

Číslo účtu: **5037041255/0900**

Telefón: **0905624624**

Elektronická pošta: **dratva.tomas@gmail.com**

1.2 OBSTARÁVATEĽ

Názov: **Obec Poniky,**

Adresa: **Obec Poniky, Malá Stráňa 32,976 33 Poniky**

IČO: **00313734** DIČ: **2021121366**

Štatutárny zástupca: **Ing. Ján Beňo – starosta obce**

Telefón: **048/4193703**

Fax: **048/4193703**

Mobil: **0903-654380**

Bankové spojenie: **Prima Banka, a.s.**

Číslo účtu: **1245943001/5600**

Elektronická pošta: **starosta@poniky.sk**

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných : **Ing. Ján Beňo – starosta obce**

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre obstarávateľa vykonať stavebné práce v rozsahu , cene a termínoch podľa predloženého zadania objednávateľa a ponuky zhotoviteľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2 Východiskové údaje

Názov stavby : **„Rekonštrukcia spevnených plôch (zámková dlažba priečelia a dvora + revitalizácia schodísk) zdravotného strediska“**

Miesto stavby : **Obec Poniky, Horná 244,976 33 Poniky**

Investor : **Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky**

Termín začatia realizácie : 20.06. 2017

Termín ukončenia realizácie : 18.7.2017

- 2 . 3 Zhotoviteľ pred zahájením prác menuje zástupcu na stavbe a vymedzuje jeho právomoc v zmluve, to isté platí aj pre obstarávateľa.

III. PREDMET PLNENIA

- 3 . 1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavby " **Rekonštrukcia spevnených plôch (zámková dlažba priečelia a dvora + revitalizácia schodísk) zdravotného strediska**" v súlade s projektovou dokumentáciou cenovou ponukou ktorej súčasťou je výkaz výmer
- 3 . 2 Podkladom pre uzavretie zmluvy je :
- zadanie objednávateľa
 - cenová ponuka doručená dňa 14.06.2017
- 3 . 3 Stavbou sa rozumie zhotovenie stavebnej časti v súlade s PD, špecifikáciou prác a dodávok v súlade s ponukou prác.
- 3 . 4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, práce vykonávať nepretržite za účelom dodržania dohodnutého vecného a finančného plnenia v náväznosti na zmluvný termín dokončenia prác.
- 3 . 5 Dielo bude zhotovené podľa noriem platných v SR.

IV. ČAS PLNENIA

- 4 . 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce uvedené v čl . III tejto zmluvy v termíne :
- Termín začatia realizácie : 20.6.2017
- Termín ukončenia realizácie : 18.7.2017
- 4 . 2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom zaväzuje sa obstarávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4 . 3 Zhotoviteľ je povinný dielo riadne dokončené podľa zmluvy odovzdať. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol so súpisom zistených väd a nedorobkov vrátane predpísaných atestov a dokladov:
- a / atesty o ekologickej nezávadnosti rozhodujúcich materiálov
 - b / zameranie skutkového stavu stavebných úprav a inštalácií
- 4 . 4 Obstarávateľ sa zaväzuje , že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.
- 4 . 5 Po vykonaní prác zhotoviteľ písomne oznámi obstarávateľovi minimálne 7 dní vopred termín preberacieho konania .

V. CENA

- 5 . 1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je v zmysle článku III . tejto zmluvy dohodnutá ako cena pevná, počas trvania zmluvného vzťahu.

Cena bez DPH -	10 546,72 -€.
Cena DPH	2 109,34 -€
Celkom zmluvná cena vrátane DPH	12 656,06, -€

- 5 . 3 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane obstarávateľa bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušeniu alebo odstúpeniu fakturovať objednávateľovi vo výške vynaložených preukázaných nákladov a primeraného zisku.
- 5 . 4 Obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nedodržuje kvalitu stavebných prác v zmysle STN. Neplní časový rozvrh stavebných prác, čím by bolo ohrozené ukončenie diela v stanovenom termíne.
- 5 . 5 Zhotoviteľ odovzdá kompletnú dokončenú dodávku v zmysle platnej PD a týchto zmluvných podmienok, v stanovenom termíne a všetkými predpísanými skúškami predpísanými osobitnými predpismi.
- 5 . 6 Cenu diela je možné upraviť len ak sa mení DPH alebo obstarávateľ bude požadovať navyše práce, ktoré nie sú zohľadnené vo výkresovej dokumentácii resp. vo výkaze výmer. Práce navyše budú dohodnuté dodatkom k zmluve a cez stavebný denník. Odsúhlasené navyše práce v stavebnom denníku budú ocenené podľa cenníka ODIS platný pre príslušné obdobie.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6 . 1 Vykonané práce budú 1x mesačne splátkované / daňový doklad / do výšky skutočne vykonaných stavebných prác, na základe súpisu prác potvrdeného stavebným dozom obstarávateľa.
- 6 . 2 Obstarávateľ neposkytuje preddavok pri plnení zmluvy. Úhrada faktúr sa bude realizovať na základe vzájomne podpísaných zisťovacích protokolov 1x mesačne.
- 6 . 3 Daňové doklady a konečné faktúry sa obstarávateľ zaväzuje uhradiť do 14 dní odo dňa ich doručenia . V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov, resp. nebude po stránke vecnej, alebo formálnej správne vystavená obstarávateľ ju vráti na doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia novej faktúry resp. daňového dokladu .
- 6 . 4 Výška DPH je započítaná podľa sadzieb určených zákonom, ktoré platia pri podpise zmluvy.
- 6 . 5 Faktúry a súpisy vykonaných prác bude zhotoviteľ predkladať na kontrolu stavebnému dozoru obstarávateľa mesačne do 5 pracovných dní.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA

- 7 . 1 Zhotoviteľ garantuje, nesie zodpovednosť a preberá záruku za správne a kvalitné vyhotovenie stavebných prác predmetu tejto zmluvy a že počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7 . 2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdávania obstarávateľovi. Za vady ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností .
- 7 . 3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých obstarávateľom.
- 7 . 4 Záručná doba je 48 mesiacov na práce podľa tejto zmluvy mimo výrobkov ktoré majú od výrobcu inú záručnú dobu . Táto doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu a odstránenia väd a nedorobkov. Pre prípad vady diela, zistenej počas záručnej doby, má právo obstarávateľ požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu .
- 7 . 5 Ak sa v záručnej dobe vyskytnú vady na zhotovenom diele predmete tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od písomného upozornenia obstarávateľom túto vadu na vlastné náklady odstrániť.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8 . 1 Obstarávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené práv tretích osôb.
- 8 . 2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za čistotu a poriadok na stavenisku, za škody, ktoré spôsobí mimo obvodu staveniska, ako aj za škody ktoré spôsobí v obvode staveniska.
- 8 . 3 Obstarávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá obstarávateľ zhotoviteľovi všetky povolenia ktoré je nutné rešpektovať počas výstavby.
- 8 . 4 Obstarávateľ zodpovedá za vytýčenie podzemných vedení v mieste styku zo stavbou, podklady o existencii podzemných vedení obdrží zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska. Za prípadné poškodenie podzemných vedení zodpovedá zhotoviteľ.
- 8 . 5 Odberné miesta energii budú dohodnuté pri odovzdaní staveniska .
- 8 . 6 Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s PD. Náklady na projekt vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 8 . 7 Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa .
- 8 . 8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať obstarávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred .
- 8 . 9 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi záväznými normami a projektovou dokumentáciou .
- 8 . 10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník .
- 8 . 11. Na stavenisko môžu vstupovať iba oprávnení pracovníci obstarávateľa, autorský dozor projektanta, stavebný úrad a ďalší zástupcovia dohodnutí v zmluve.
- 8 . 12 Obstarávateľ určuje ako stavebný dozor stavby:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Elias,
Spoločnosť: REAL+, spol.s.r.o.
Kontakt: 0903513001
- 8 . 13 Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho :
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Dratva
Kontakt: 0905624 624

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9 . 1 Pokuta za omeškanie so splnením povinnosti vykonať dielo v dohodnutom termíne je 0,25 % z pevnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
- 9 . 2 Pokuta za omeškanie s vypratáním staveniska je 20,- € za každý deň omeškania až do doby vypratania staveniska.
- 9 . 3 Pre prípad omeškania obstarávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania .
- 9 . 4 Pokuta za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania je 50,- € za každý deň omeškania.
- 9 . 5 Pokuta za omeškanie s odstránením väd, na ktoré obstarávateľ zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne upozornil, najneskoršie však do konca záručnej lehoty

a ktoré zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstránil, /povinnosť zhotoviteľa reagovať na reklamáciu do 15 dní od doručenia/ je 30,- € za každý deň omeškania.

X . VYŠŠIA MOC

- 10 .1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. / vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď/.
- 10 .2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy. Ak nedôjde k dohode má strana ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od tejto zmluvy.

X I . SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBSTARÁVATEĽA

- 11 .1 Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne obstarávateľ v dohodnutých termínoch .
- odovzdanie staveniska, ktoré zapíše v stavebnom denníku
 - odovzdanie príslušnej proj. dokumentácie - pri podpise zmluvy

X I I . POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 12 .1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce podľa PD a špecifikácie prác a dodávok včas a kvalitne v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a STN.
- 12 .2 Zhotoviteľ je povinný dielo riadne dokončené podľa zmluvy odovzdať o čom vyhotoví zápis v stavebnom denníku. O odovzdaní a prevzatí diela tiež spíšu zmluvné strany protokol, jeho súčasťou bude porealizačné zameranie a zakreslenie úprav, fotodokumentácia z vedení, ktoré budú pod omietkou, revízne správy, zakreslenie zmien oproti projektu v projektovej dokumentácii.

X I I I . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13 .1 Zhotoviteľ vyhlasuje , že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl . I I I tejto zmluvy. Ak obstarávateľ o to požiada je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia .
- 13 .2 Zhotoviteľ zaistí stráženie staveniska na vlastné náklady, ďalej zaistí dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov .
- 13 .3 Zmluva je uzavretá okamihom kedy je posledný súhlas s obsahom nábehu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom . Súhlas musí byť písomný riadne potvrdený a podpísaný zástupcom zmluvnej strany ktorá ho prejavila . Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 13 .4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán .
- 13 .5 Termín dodávky zhotoviteľ garantuje za podmienky dostatku finančných prostriedkov

na strane obstarávateľa a úhrady vystavených faktúr podľa zmluvy.


- 13.6 Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu zmluvných prác, na ktorý je možné sa odvolať .
- 13.7 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa radia ustanoveniami obchodného zákonníka .
- 13.8 Zmluvné strany sa zaväzujú ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú .
- 13.9 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných strán .
- 13.10 Všetky požiadavky budú dohodnuté cez stavebný denník, vstupovať na stavenisko má len stavebný dozor a stavebníkom určená osoba v prítomnosti stavbyvedúceho.
- 13.11 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo bude ocenený výkaz výmer a ponuka zhotoviteľa.

 **OBEC
PONIKÁŇ**
-2-

V Ponikách 19.06.2017


OBSTARÁVATEĽ

V Ponikách 19.06.2017


ZHOTOVITEĽ

STRODOS.SK., s.r.o
Smreková 3376/19
960 01 Zvolen
IČO: 36 728 985 IČ DPH: SK2022319675

**STRODOS.SK.,s.r.o, Smreková 3376/19, 960 01, Zvolen,
IČO: 36 728 985, IČ DPH: SK2022310675**

vybavuje: Ing. Tomáš Dratva, 0905 624 624, dratva.tomas @gmail.com

v: Zvolen, 13.06.2016

Obec Poniky
Obecný úrad Poniky
Malá stráňa 32
976 33 Poniky

VEC: Sprievodný list k výzve „Rekonštrukcia spevnených plôch (zámková dlažba priechlia a dvora + revitalizácia schodísk) zdravotného strediska“ a predloženie cenovej ponuky

Spoločnosť STRODOS.SK.,s.r.o, týmto predkladá cenovú ponuku na realizáciu rekonštrukcie vyššie spomínaných spevnených plôch zdravotného strediska v obci Poniky.

cena celkom bez DPH 10 546,72- € bez DPH
sadzba DPH 20%2109,34- €
cena celkom s DPH12 656,06- € s DPH


Spoločnosť STRODOS.SK.,s.r.o, je plátcom DPH.

Prílohy: 1x rozpočet s krycím listom

1x výpis z obchodného registra spoločnosti STRODOS.SK.,s.r.o

1x referencie 3 zákaziek spolu s kontaktmi

STRODOS.SK., s.r.o.
Smreková 3376/19
960 01 Zvolen
IČO 36 728 985 IČ DPH: SK2022310675



.....
Kamila Dratvová
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy zdravotného zariadenia v obci Poniky

Objekt: SPEVNENÉ PLOCHY - zámková dlažba priechlia a dvora, + revitalizácia schodísk

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Poniky, Malá Strana 32, 976033 Poniky

Zhotoviteľ:

STRODOS.SK., s.r.o., Smreková 3376/19, 960 01, Zvolen

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.06.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36728985

IČO DPH: SK2022310675

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				10 546,72
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				10 546,72
DPH	základná	20,00%	z	0,00
	znižená	20,00%	z	10 546,72
Cena s DPH				12 656,06

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STRODOS.SK., s.r.o.
Smreková 3376/19
960 01 Zvolen
IČO: 36728985 IČO DPH: SK2022310675

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy zdravotného zariadenia v obci Poniky

Objekt: SPEVNENÉ PLOCHY - zámková dlažba priečelia a dvora, + revitalizácia schodísk

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Poniky, Malá Strana 32, 976033 Poniky

Projektant:

Zhotoviteľ: STRODOS.SK., s.r.o., Smreková 3376/19, 960 01, Zvolen

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 546,72

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 546,72

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy zdravotného zariadenia v obci Poniky

Objekt: SPEVNENÉ PLOCHY - zámková dlažba priečelia a dvora, + revitalizácia schodísk

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Poniky, Malá Strana 32, 976033 Poniky
Zhotoviteľ: identifikácia zhotoviteľa

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 546,720

1			Dlažba klasiko 6 cm, formát 10x20 cm	m2	80,600	10,000	806,000
2			Montáž dlažby klasiko 6cm, formátu 10x20 cm	m2	80,600	6,200	499,720
3			Dlažba klasiko 8 cm, formát 10x20 cm	m2	90,800	11,700	1 062,360
4			Montáž dlažby klasiko 8cm, formátu 10x20 cm	m2	90,800	6,800	617,440
5			obrubník cestný nábehový dĺžka 100x15x20	m	33,000	6,300	207,900
6			montáž obrubník cestný nábehový 100x15x20	m	33,000	5,600	184,800
7			Obrubník parkový 100 x 8 x 25	m	20,000	4,170	83,400
8			Montáž obrubník parkový 100 x 8 x 25	m	20,000	4,400	88,000
9			Akodrén HYDRO, kovový rošt, dĺžka 1 m	m	15,000	14,200	213,000
10			Montáž akodrén HYDRO, kovový rošt, dĺžka 1 m	m	15,000	5,500	82,500
11			Oprava betónových výrobkov	kpl	1,000	110,000	110,000
12			Betón B20 (7 m3 stabilizácia + 4,5 obrubníky)	m3	11,500	56,000	644,000
13			Oprava betónu kontajnerom	ks	5,000	60,000	300,000
14			Karí siet' 150x150mm hr 6mm (2x3m)	ks	30,000	14,100	423,000
15			Poklop 40 t do zákovej dlažby	ks	1,000	300,000	300,000
16			Montáž Poklop 40 t do zákovej dlažby 60 x 60 cm	ks	1,000	50,000	50,000
17			Poklop 25 t do zákovej dlažby	ks	1,000	220,000	220,000
18			Montáž Poklop 25 t do zákovej dlažby 70 x 70 cm	ks	1,000	50,000	50,000
19			šachta dažďovej vody s poklopom 50x50 cm, (Pri bránke), dodávka + montáž	kpl	1,000	125,000	125,000
20			šachta optika + 60x 60 cm poklop uzamykatelný, dodávka + montáž	kpl	1,000	199,000	199,000
21			šachtová vpusť 4-cestná, priemer 400 mm (pri garáži ako revízna a napájacia pre budúcu toaletu)	ks	1,000	217,000	217,000
22			montáž - šachtová vpusť 4-cestná, priemer 400 mm (pri garáži ako revízna a napájacia pre budúcu toaletu)	ks	1,000	65,000	65,000
23			Montáž betónovej stabilizácie a karirohozi so zhutnením vibračnou doskou	m2	154,000	3,300	508,200
24			dodávka + montáž polyetylénová hadica zoll pre H2O, z budovy ku garáži ako príprava pre budúcu toaletu	m	20,000	2,900	58,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25			Dodávka + montáž guľové ventily k hadici na H2O	ks	2,000	15,000	30,000
26			Dodávka + montáž splašková kanalizácia priemer 160 mm + odbočky + kolená, 16 bm	kpl	1,000	335,000	335,000
27			Dodávka + montáž dažďová kanalizácia + revízie kanalizačné vpuste s mriežkou a zberným košom k dažď. Zvodom	kpl	1,000	180,000	180,000
28			dodávka + montáž ručné zemné práce, výkop ryhy pre kanalizáciu a vodu, ručný odvoz výkopu s naložením na kontajner prístavený pri priečeli objektu, montáž záspy ryh, výkop a zásep ryh pre hromozvod	kpl	1,000	700,000	700,000
29			montáž - Priprava podkladu pre zámkovú dlažbu štrkovým podsypom	m2	3,000	3,000	9,000
30			dodávka štrku (investor)	t	0,000	0,000	0,000
31			odvozy výkopku po zemných prácach s umiestnením na skládku (investor)	t	0,000	0,000	0,000
32			rezanie zámkovej dlažby	bm	45,000	5,000	225,000
33			výpožičné za chrštenzen pre rezanie zámkovej dlažby namokro + diamantový kotúč	kpl	1,000	190,000	190,000
34			rezanie asfaltu	m	45,000	9,900	445,500
35			rezanie betónu	m	31,000	7,600	235,600
36			búranie betónu pre výkop na ryhy vo dvore a stĺpu pôvodnej brány zbíjajúc kladivom	m3	1,400	199,000	278,600
37			jadrové vŕtanie betónového obvodového muriva ako prestup pre polyetylenovú hadicu H2O, priemer do 60 mm	ks	1,000	73,000	73,000
38			jadrové vŕtanie betónového obvodového muriva ako prestup pre chráničku optiky priemer do 110 mm	ks	1,000	92,000	92,000
39			schodisková hrana eloxovaná protišmyková ku ker. dlažbe 2,5 metrová	ks	4,000	14,900	59,600
40			ker. dlažba na schodisko hlavné aj vedľajšie	m2	9,000	19,900	179,100
41			montáž ker. dlažby a schodiskových hrán na hlavné a vedľajšie schodisko	kpl	1,000	220,000	220,000
42			dodávka marmolitu na bočnice schodiska a "strop podesty" so stĺpom, 1 ks vedro	ks	1,000	45,000	45,000
43			d+m nasietkovanie, d+m rohovníkov na " objekt schodiska"	kpl	1,000	135,000	135,000

STRODOS.SK., s.r.o.
Smreková 8376/19
960 01 Zvolen
IČO 36 728 935 IČ DPH SK2022310875

Číslo dožiadania : el-35481/2017/S

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Banská Bystrica
k dátumu 13.06.2017

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 12569/S

I. Obchodné meno

STRODOS.SK., s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Smreková 3376/19

Názov obce: Zvolen

PSČ: 960 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 728 985

IV. Deň zápisu: 24.01.2007

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
4. sprostredkovanie obchodu
5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Kamila Dratvová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pod Dielcom 352/12

Názov obce: Poniky

PSČ: 976 33

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 06.06.1995

Rodné číslo: 955606/7752

Vznik funkcie: 17.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konatelia vystupujú spoločne. Za spoločnosť konatelia podpisujú spoločne a to tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoje meno s uvedením označenia "konateľ" a svoj podpis. Ak má spoločnosť len jedného konateľa, koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Kamila Dratvová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pod Dielcom 352/12

Názov obce: Poniky

PSČ: 976 33

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR

Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EUR

Výpis zo dňa 13.06.2017

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
- ☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

SP-13-06-2017-001054

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

13.06.2017 11:15:12

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

LExYlhsh+aMaQLODMC1HlqwH9TDCDM5h48wH3luiybY=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

Martina

Priezvisko

Fúdorová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka



SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -216-
975 99 Banská Bystrica

2 / 2

PLNÁ MOC

Spoločnosť

obchodné meno: **STRODOS.SK, s.r.o.**

IČO: **36728985**

sídlo: **Smreková 3376/19, 960 01 Zvolen**

spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica oddiel Sro vo vložke č. 12569/S

t ý m t o

s p l n o m o c ň u j e

meno a priezvisko: **Ing. Tomáša Dratvu**

narodeného: **8.6.1987**

bytom: **Hlavná 225/109, 059 19 Vikartovce**

aby ju v plnom rozsahu zastupoval v týchto veciach:

- a) obchodné vedenie spoločnosti STRODOS.SK, s.r.o. vrátane zabezpečenia uchovávaní a vedenia predpísanej evidencie, najmä účtovníctva, obchodným zmlúv a pod.,
- b) rokovanie s obchodnými partnermi o podmienkach obchodných zmlúv a uzatváranie obchodných zmlúv spoločnosti,
- c) zastupovanie spoločnosti navonok, pričom je mandatár oprávnený spoločnosť zastupovať v konaniach pred orgánmi štátu, polície a súdmi, za spoločnosť uzatvárať zmluvy so všetkými obchodnými partnermi a tieto zmluvy za spoločnosť STRODOS.SK, s.r.o. aj podpisovať,
- d) nábor a výber zamestnancov, uplatňovanie všetky práv a povinnosti zamestnávateľa vrátane podpisovania pracovných zmlúv a listín o právnych úkonoch, ktorých dôsledkom je zmena alebo zánik pracovného pomeru,
- e) zriadenie a vedenie bežného účtu spoločnosti v banke, uskutočňovanie potrebných platieb z účtu, vkladu a výberu finančných prostriedkov a všetkých iných potrebných dispozícií s prostriedkami na účte.

Splnomocnenec je v mene spoločnosti oprávnený uplatňovať všetky návrhy, podania, pripomienky a vyjadrenia vo vzťahu k orgánom štátu, polície a súdom. Súčasne je oprávnený podávať alebo vzdávať sa opravných prostriedkov proti rozhodnutiam vydaným týmito orgánmi.

Splnomocnenec túto plnú moc v stanovenom rozsahu prijíma.

V Banskej Bystrici dňa 24.06.2016



Ing. Tomáš Dratva



Kamila Dratvová
konateľ



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Kamila Dratvová**, dátum narodenia **6.6.1995**, r.č. **955606/7752**, bytom **Poniky, Pod Dielcom 352/12**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB218017**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 493627/2016**.

Banská Bystrica dňa 24.6.2016



Ing. Monika Barlová
zamestnanec poverený
JUDr. ZOROU BELKOVOU
notárom so sídlom v Banskej Bystrici

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)