

STRA
Mlynské
(49)
825 18 Bratislava

ZMLUVA O DIELO

č. zhotoviteľa 2018/DA/01/012

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vybudovanie chodníka Hriadky“

uzatvorená v zmysle § 536 až § 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami

Čl. I.

Zmluvné strany

1./ Objednávateľ

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Obec Poniky

Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Ing. Ján Beňo – starosta obce

00313734

-

2021121366

Prima Banka, a.s.

1245943001/5600

048/4193 737

2./ Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

- riaditeľ oblasti:

- vedúci prevádzkovej jednotky:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu

- vedúci prevádzkovej jednotky:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

STRABAG s. r. o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel Sro, vložka č. 991/B

Ing. Jarmila Považanová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Viera Nádaská, konateľka

Ing. Pavel Müller, riaditeľ Oblasti STRED,

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Jaroslav Hejtmaník, vedúci PJ Zvolen,

na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Ing. Jaroslav Hejtmaník, vedúci PJ Zvolen

17 317 282

SK2020316298

2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT kód BIC: UNCRSKBX

047/451 2333

Čl. II. Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
 - a) výsledok verejného obstarávania – zadania zákazky s nízkou hodnotou na predmet plnenia tejto zmluvy,
 - b) výkaz výmer ocenený zhotoviteľom.
2. Hlavné údaje predmetu plnenia zmluvy:

Názov stavby: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vybudovanie chodníka Hriadky“

Miesto stavby: Intravilán obce Poniky

Investor: Obec Poniky

Čl. III. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia je rekonštrukcia miestnych komunikácií a vybudovanie chodníka Hriadky. Podrobný rozsah prác je vymedzený ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 1.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

Čl. IV. Čas plnenia

1. Čas plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. III. tejto zmluvy:

Termín začatia realizácie : do **7 dní** od prevzatia staveniska
Termín ukončenia realizácie : 31.10.2018

2. Predĺženie doby výstavby:

Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje o dobu:

- a) trvania naviac prác,
- b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
- c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
- d) omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
- e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
- f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objedávateľa,
- g) omeškania Objedávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela, alebo
- h) zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

Čl. V. Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. III. tejto zmluvy je:

Cena bez DPH	134 317,13 eur
DPH 20%	26 863,43 eur
Cena spolu	161 180,56 eur

2. Prípadný rozsah projektom nepredvídaných prác navyše, oproti predloženej cenovej ponuke bude po dohode zmluvných strán upravený písomným dodatkom k tejto zmluve.

Čl. VI. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané práce budú fakturované na základe mesačnej fakturácie. Súčasťou faktúr bude rozpis vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený splnomocneným zástupcom Objednávateľa vo veciach technických a realizačných:
2. Zhotoviteľom predložená faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať:
 - obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo,
 - bankové spojenia objednávateľa a zhotoviteľa, vrátane čísla účtu podľa tejto zmluvy,
 - dátum vystavenia (odoslania faktúry), dátum zdaniteľného plnenia, dátum splatnosti faktúry,
 - poradové číslo faktúry, ktoré musí byť zhodné s variabilným symbolom, konštantný symbol,
 - názov stavby, číslo zmluvy o dielo a dátum jej uzavretia,
 - podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky zhotoviteľa.
3. Faktúra musí pozostávať z:
 - krycí list faktúry s náležitosťami podľa bodu 2. tohto článku,
 - zisťovací protokol,
 - súpis vykonaných prác (položkovitý rozpis podľa bodu č. 1. tohto článku),
 - rekapituláciu po jednotlivých stavebných oddieloch.
4. Splatnosť faktúr sa dohodla na 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Čl. VII. Podmienky vykonania diela

1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
5. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobných - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.
6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru splnomocneného zástupcu vo veciach technických a realizačných:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Elias,
Spoločnosť: REAL+, spol.s.r.o.
Kontakt: 0903513001

7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ing. Daniela Kohúta. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
8. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
9. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady za spotrebovanú elektriku a vodu, a to na základe skutočnej spotreby odmeranej podružným meračom, a za cenu, za ktorú elektrinu alebo vodu nakupuje od dodávateľa objednávateľ.
10. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.
11. Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
12. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.
13. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
14. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
15. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
16. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
17. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
18. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
19. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
20. Rokovať vo veciach technických týkajúcich sa predmetu plnenia zmluvy je za zhotoviteľa oprávnený Ing. Jaroslav Hejtmaník – vedúci PJ Zvolen, zodpovedný zástupca vo veciach zmluvných a Ing. Daniel Kohút – stavbyvedúci zhotoviteľa.
21. Rokovať vo veciach technických týkajúcich sa predmetu plnenia zmluvy sú za objednávateľa oprávnení: Ing. Ján Beňo, Bc. Pavol Ondrejko
22. Splnomocnený zástupca vo veciach technických a realizačných: Ing. Ján Beňo, Bc. Pavol Ondrejko.

Čl. VIII. Preberanie diela

1. Zhotoviteľ písomne vo forme zápisu do stavebného denníku akô aj osobitným písomným podaním oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa zvolať preberacie konanie. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
4. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
5. Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa bodu 1 tohto článku, riadne odovzdané bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
6. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa riadneho odovzdania diela objednávatel'ovi.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku preberaciemu konaniu stavby predložiť certifikáty, atesty a iné doklady preukazujúce zhodu do stavby zabudovaných výrobkov s certifikovanými výrobkami, projekt skutočného vyhotovenia stavby (zakreslené prípadné zmeny potvrdené stavebným dozorom) a odpadové listy o odpadoch vzniknutých realizáciou stavby.

Čl. IX.

Záručná doba a jej plynutie

1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 60 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom.
3. V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko, a to do 2 dní od nahlásenia reklamácie s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady diela do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa dostavil na stavenisko na základe oznámenia objednávatel'a o vade diela. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
 - a) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),
 - b) poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky,
 - c) spôsobené deformáciou podlažia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podlažia, za prekopírovanie dilatačných špár na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie plôch (nakol'ko sa kopíruje jestvujúci podklad), a to v prípade, pokiaľ zhotoviteľ objednávatel'a na tieto skutočnosti upozornil, alebo
 - d) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

Čl. X.

Zmluvné pokuty

1. Medzi stranami sa dojednáva zmluvná pokuta podľa § 300 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nedodaných prác za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady na diele a nedorobky v termínoch dohodnutých pri odovzdaní diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania, až do ich odstránenia.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa alebo zhotoviteľa na úhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia jeho povinností.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť na ktorú je povinný podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko,
 - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
 - chybné plnenie zhotoviteľa objednávateľovi, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré v požadovanej lehote neodstránil,
 - prekročenie dohodnutej doby plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako dva týždne, -
 - požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorým objednávateľ nesúhlasil.
4. Zhotoviteľ a ani Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek vzájomné pohľadávky zo zmluvy tretím osobám.
5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.
7. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

V Ponikách, dňa 20. 9. 2018
Za Objednávateľa:

Ing. Ján Beňo
starosta obce



Vo Zvolene, dňa 20. 9. 2018
Za Zhotoviteľa:

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 626 18 Bratislava
(49)

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti Stred Zvolen

Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci PJ Zvolen

Zmluvu overil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rek. miestnych kom. a vybudovanie chodníka Hriadky	JKSO
Názov objektu		EČO
Názov časti		Miesto
		IČO
		DIČ
Objednávateľ	OBEK Poniky	00 313 734
Projektant		2021121366
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282
		2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
TG-GG-18067665	Ing. Kohútová	07.09.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 134 317,13	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	134 317,13	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Dátum a podpis

07.09.2018

Pečiatka

D Celkové náklady


23 Súčet 7, 12, 19-22	134 317,13
24 20,0 % 134 317,13 DPH	26 863,43
25 % DPH	
26 Cena s DPH (r. 23-25)	161 180,56

E Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rek. miestnych kom. a vybudovanie chodníka Hriadky
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: OBEC Poniky
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 07.09.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Asfaltová úprava cesta k evanjelickému cintorínu	134 317,13
	Námestie Štefana Žáryho (s.č. 147 až 156)	13 095,00
	Družstevná (s.č. 176 až 183)	13 678,90
	Nám. Štefana Žáryho (s.č. 151,163,164,165,166)	17 994,73
	Pod Dielcom (s.č. 343,345,346,347,349,350)	6 769,88
	Dolná ulica (s.č. 98-99)	13 391,89
	Ponická Huta - Pod Babou (s.č. 79 a 103)	5 861,68
	Ponická Huta - Námestie Pod Krížom (s.č. 82-84)	9 764,64
	Brezina (KNE 6359/1 a KNE 8631/1)	4 123,54
	Chodník - Hriadky (s.č. 282 - 286)	24 411,42
	Porealizačné zameranie	22 167,12
	<u>Celkom</u>	<u>3 058,33</u>
		<u>134 317,13</u>

ROZPOČET

Stavba: Rek. miestnych kom. a výbudovanie chodníka Hriadky
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: OBEC Poniky
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 07.09.2018



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asfaltová úprava cesta k evanjelickému cintorínu								134 317,13	
								13 095,00	
1				Pokládka AC 16 P hr. 3 cm	m2	750,000	7,13	5 347,50	20,0
2				Spojovací postrek	m2	750,000	0,47	352,50	20,0
3				Pokládka AC 11 O hr. 4 cm	m2	750,000	9,86	7 395,00	20,0
Námestie Štefana Žáryho (s.č. 147 až 156)								13 678,90	
4				Zapílenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	124,000	2,66	329,84	20,0
5				Vybúranie betónových plôch hr. do 10cm	m2	30,000	20,02	600,60	20,0
6				Výkop ryhy š. 0,6m	m2	32,000	4,30	137,60	20,0
7				Šírkový podsyp 0-32 hr.10cm vrátane hutnenia	m2	40,000	11,16	446,40	20,0
8				Osadenie cestných obrubníkov do C12/15	m	80,000	18,63	1 490,40	20,0
9				Zamietanie	m2	400,000	0,15	60,00	20,0
10				Výšková úprava vpustí a poklopov	ks	2,000	83,35	166,70	20,0
11				Spojovací postrek	m2	400,000	0,47	188,00	20,0
12				Vyrovnávka AC 11	t	48,000	111,07	5 331,36	20,0
13				Obrusná vrstva AC 11 hr.5cm	m2	400,000	12,32	4 928,00	20,0
Družstevná (s.č. 176 až 183)								17 994,73	
14				Zapílenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	14,000	2,66	37,24	20,0
15				Vybúranie betónových plôch hr. do 10cm	m2	56,000	20,02	1 121,12	20,0
16				Zamietanie	m2	818,250	0,15	122,74	20,0
17				Výšková úprava vpustí a poklopov	ks	11,000	83,35	916,85	20,0
18				Spojovací postrek	m2	818,250	0,47	384,58	20,0
19				Vyrovnávka AC 11	t	48,000	111,07	5 331,36	20,0
20				Obrusná vrstva AC 11 hr.6cm	m2	818,250	12,32	10 080,84	20,0
Nám. Štefana Žáryho (s.č. 151,163,164,165,166)								6 769,88	
21				Zapílenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	9,600	2,66	25,54	20,0
22				Vybúranie betónových plôch hr. do 10cm	m2	12,800	20,02	256,26	20,0
23				Zamietanie	m2	243,200	0,15	36,48	20,0
24				Výšková úprava vpustí a poklopov	ks	2,000	83,35	166,70	20,0
25				Spojovací postrek	m2	243,200	0,47	114,30	20,0
26				Vyrovnávka AC 11	t	28,580	111,07	3 174,38	20,0
27				Obrusná vrstva AC 11 hr.5cm	m2	243,200	12,32	2 996,22	20,0
Pod Dielcom (s.č. 343,345,346,347,348,350)								13 391,89	
28				Zapílenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	41,000	2,66	109,06	20,0
29				Vybúranie betónových plôch hr. do 10cm	m2	8,000	20,02	160,16	20,0
30				Zamietanie	m2	498,500	0,15	74,78	20,0
31				Výšková úprava vpustí a poklopov	ks	2,000	83,35	166,70	20,0
32				Spojovací postrek	m2	498,500	0,47	234,30	20,0
33				Vyrovnávka AC 11	t	58,570	111,07	6 505,37	20,0
34				Obrusná vrstva AC 11 hr.5cm	m2	498,500	12,32	6 141,62	20,0
Dolná ulica (s.č. 98-99)								5 861,68	
35				Zapílenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	5,400	2,66	14,36	20,0
36				Vybúranie betónových plôch hr. do 10cm	m2	10,800	20,02	216,22	20,0
37				Plošná odkopávka hr. 0,6m	m2	25,000	10,75	268,75	20,0
38				Vrstva zo štrkodry hr. 40cm	m2	25,000	33,11	827,75	20,0
39				Pokládka CBGM 5/6 hr. 12cm	m2	25,000	17,26	431,50	20,0
40				Výkop ryhy š. 0,6m	m2	18,000	4,30	77,40	20,0
41				Šírkový podsyp 0-32 hr.10cm vrátane hutnenia	m2	18,000	11,16	200,88	20,0
42				Osadenie cestných obrubníkov do C12/15	m	36,000	18,63	670,68	20,0
43				Zamietanie	m2	110,700	0,15	16,61	20,0
44				Výšková úprava vpustí a poklopov	ks	2,000	83,35	166,70	20,0
45				Spojovací postrek	m2	110,700	0,47	52,03	20,0
46				Vyrovnávka AC 11	t	14,000	111,07	1 554,98	20,0
47				Obrusná vrstva AC 11 hr.5cm	m2	110,700	12,32	1 363,82	20,0
Ponická Huta - Pod Babou (s.č. 79 a 103)								9 764,64	
48				Zapílenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	3,200	2,66	8,51	20,0
49				Vybúranie betónových plôch hr. do 10cm	m2	12,800	20,02	256,26	20,0
50				Vrstva zo štrkodry hr. 40cm	m2	40,000	33,11	1 324,40	20,0
51				Pokládka CBGM 5/6 hr. 12cm	m2	40,000	17,26	690,40	20,0
52				Zamietanie	m2	284,800	0,15	42,72	20,0
53				Výšková úprava vpustí a poklopov	ks	1,000	83,35	83,35	20,0
54				Spojovací postrek	m2	284,800	0,47	133,86	20,0
55				Vyrovnávka AC 11	t	33,460	111,07	3 716,40	20,0
56				Obrusná vrstva AC 11 hr.5cm	m2	284,800	12,32	3 508,74	20,0
Ponická Huta - Námestie Pod Krížom (s.č. 82-84)								4 123,54	
57				Zapílenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	3,000	2,66	7,98	20,0
58				Vybúranie betónových plôch hr. do 10cm	m2	12,000	20,02	240,24	20,0
59				Zamietanie	m2	120,000	0,15	18,00	20,0
60				Výšková úprava vpustí a poklopov	ks	1,000	83,35	83,35	20,0
61				Spojovací postrek	m2	120,000	0,47	56,40	20,0
62				Vyrovnávka AC 11	t	20,160	111,07	2 239,17	20,0
63				Obrusná vrstva AC 11 hr.5cm	m2	120,000	12,32	1 478,40	20,0
Brezina (KNE 6359/1 a KNE 8631/1)								24 411,42	
64				Zapílenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	32,000	2,66	85,12	20,0
65				Vybúranie betónových plôch hr. do 10cm	m2	32,000	20,02	640,64	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rek. miestnych kom. a vybudovanie chodníka Hriadky
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: OBEC Poniky
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 07.09.2018

STRABAG

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66				Plošná odkopávka hr. 0,4m	m2	333,000	8,06	2 683,98	20,0
67				Vrstva zo šírkočrty hr. 25cm	m2	333,000	14,92	4 968,36	20,0
68				Výkop rýhy š. 0,6m	m2	32,000	4,30	137,60	20,0
69				Štrkový podsyp 0-32 hr.10cm vrátane hutnenia	m2	32,000	11,16	357,12	20,0
70				Osadenie žlabovky s prejazdovou mriežou do 12,5t do C16/20 vrátane materiálu	m	32,000	177,14	5 668,48	20,0
71				Zamietanie	m2	333,000	0,15	49,95	20,0
72				Spojovací postrek	m2	333,000	0,47	156,51	20,0
73				Ložná vrstva AC 16 hr. 5cm	m2	333,000	14,29	4 758,57	20,0
74				Obrusná vrstva AC 11 hr.5cm	m2	333,000	14,73	4 905,09	20,0
Chodník - Hriadky (s.č. 282 - 286)								22 167,12	
75				Odstránenie pŕov	ks	8,000	80,86	646,88	20,0
76				Odstránenie stĺpu verejného rozhlasu	ks	1,000	314,85	314,85	20,0
77				Odstránenie pôvodného dlaždeného rigolu	m	42,000	10,11	424,62	20,0
78				Výkop rýhy š. 0,6m	m2	128,000	4,30	550,40	20,0
79				Plošná odkopávka hr. 0,4m	m2	127,500	8,06	1 027,65	20,0
80				Odstránenie pôvodnej ocelevej rúry	m	9,000	77,22	694,98	20,0
81				Odvoz vybraného materiálu vzd. 6km	t	185,000	2,94	543,90	20,0
82				Lôžko zo šírkočrty hr.0,2m	m2	51,000	11,94	608,94	20,0
83				Osadenie nových rúr DN300 SN12 do C12/15	m	85,000	50,37	4 281,45	20,0
84				Osadenie revízných šachiet (dno,medzikusy, poklop)	ks	2,000	491,45	982,90	20,0
85				Napojenie potrubia na jestvujúcu šachtu vrátane úpravy	ks	1,000	32,70	32,70	20,0
86				Vrstva zo šírkočrty 0-32 hr.20cm	m2	127,500	11,94	1 522,35	20,0
87				Osadenie cestných obrubníkov do C12/15	m	85,000	18,63	1 583,55	20,0
88				Osadenie záhonových obrubníkov do C12/15	m	85,000	16,50	1 402,50	20,0
89				Osadenie káblovodov	m	255,000	10,98	2 799,90	20,0
90				Pokládka zámkovej dlažby hr 6cm + podsyp 4/8 a zásyp 0/4	m2	127,500	25,71	3 278,03	20,0
91				Zaplnenie jestvujúceho asfaltového krytu	m	170,000	2,66	452,20	20,0
92				Pokládka AC16 hr.8cm ručne	m2	34,000	18,17	617,78	20,0
93				Pokládka AC11 hr.5cm ručne	m2	34,000	11,81	401,54	20,0
Porealizačné zameranie								3 058,33	
94				Porealizačné zameranie a skutočné náklady (hmoly,m2)	ks	1,000	3 058,33	3 058,33	20,0
Celkom:								134 117,13	




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.


Dňa 03.03.2014


Viera Nádaská
konateľka


Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijíma: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jaroslava Hejtmaníka, nar. 18.11.1960, bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmlúvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 19.06.2014



Viera Nádaská
konateľka



Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jaroslav Hejtmaník

Dátum prijatia plnej moci: 23.6.2014

Podpis splnomocnenca:






OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411479/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014




JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411481/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014




JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)