Zmluva o dielo
č. 1/2027/P

podľa §-u 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

uzatvorená z jednej strany medzi

objednávateľom:

1, Obecný podnik lesov, spol. s r.o., Dolná ulica 370, 976 33 Poniky, IČO: 31604510, DIČ: 2020454832, IČ DPH: SK 2020454832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vl. č. 1865/S, zastúpený Ing. Jurajom Piarom, konateľom a Ing. Petrom Matulom, konateľom

a na strane druhej

zhotoviteľom:

2,

za nasledovných **podmienok**:

I.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v prospech objednávateľa zhotoviť dielo a to vykonaním prác uvedených v objednávke **Obecného podniku lesov, spol. s r. o. Poniky č. 1/2027/P** (príloha č.1) v súlade s príslušnými normami a predpismi platnými v tejto oblasti, zároveň sa zaväzuje dodržiavať **„Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach Obecného podniku lesov, spol. s r. o., Poniky“.**

II.

Cena za vykonanie diela, súpis dohodnutých prác sú vymedzené v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Cena bola určená dodávateľom a vybraná na základe výberového konania. Rozsah prác stanovuje objednávateľ v zákazkovom liste a vyhradzuje si právo meniť ich podľa potreby, čo je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané a prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ po prevzatí diela, resp. jeho časti objednávateľom, vystaví faktúru so splatnosťou do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi .

III.

Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup na lesné pozemky (JPRL) podľa objednávok vymedzených v článku I. zmluvy. Zmluvné strany vykonajú ohliadku pracoviska o čom spíšu technologický protokol, ktorý bude prílohou tejto zmluvy. Podpísaním tohto protokolu zhotoviteľ prehlasuje, že je mu stav

odovzdávaného pracoviska (JPRL, OM...) dobre známy a nebráni vykonaniu diela v zmysle tejto zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky potrebné informácie na vykonanie prác.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela. Pre účely výkonu kontroly objednávateľ vstupuje na pracovisko zásadne s vedomím zhotoviteľa, ktorý je povinný poskytnúť mu všetky potrebné informácie o priebehu prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

Práce sa vykonávajú len v pracovných dňoch, nie počas sviatkov, dní pracovného voľna a pokoja. Povolenie na výkon práce v dňoch pracovného voľna môže vydať písomne len OLH po dohode s lesníkom.

Zhotoviteľ pri vykonávaní diela postupuje samostatne, ďalej sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pri práci používať predpísané ochranné prostriedky, vykonávať práce v súlade s technologickými postupmi stanovenými v normách pre jednotlivé druhy prác, ktoré sú používané v lesnom hospodárstve, ako aj zabezpečiť ochranu lesov pred požiarmi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje používať ekologicky odbúrateľný olej na mazanie reťaze motorovej píly. V prípade kontroly zo strany objednávateľa alebo zástupcov príslušných orgánov je povinný preukázať technické parametre používaného oleja.

Zhotoviteľ je povinný mať k dispozícii absorpčný materiál (napr. Vapex) v množstve min. 5 kg na zachytenie rozliatych palív a olejov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj mechanizačný prostriedok (traktor, UKT, LKT, ŠLKT) hasiacim prístrojom s minimálnou hmotnosťou 5 kg. Hasiaci prístroj musí byť funkčný a nie po dátume exspirácie.

Pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci si zhotoviteľ zabezpečí prostredníctvom autorizovanej osoby a doklad o absolvovaní doloží objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na skryté prekážky, objavené pri zhotovovaní diela, znemožňujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutej dobe.

V prípade nevykonania diela na konkrétnom pracovisku (lesný porast, JPRL, OM ...) podľa prílohy, môže objednávateľ uplatniť pokutu vo výške min. 30 % z hodnoty vykonaného diela na konkrétnom pracovisku (lesný porast, JPRL, OM ...) v dohodnutom termíne. Za nevykonanie diela podľa tohto bodu sa považuje aj nedokončenie prác na konkrétnom pracovisku (lesný porast, JPRL, OM ...). Za

dokončenú prácu na konkrétnom pracovisku (lesný porast, JPRL, OM ...) sa považuje práca preukázateľne prevzatá objednávateľom bez výhrad, čo tento potvrdí v technologickom protokole.

V prípade, že práce ktoré sú predmetom tejto zmluvy neboli vykonané dohodnutým spôsobom, kvalitne a v stanovenom termíne, bude výška zníženia ceny min. o 30 %. Zníženie ceny nemá vplyv na možnosť uplatnenia zmluvnej pokuty a naopak.

Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri kontrole dodržiavania technologických a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku. Zhotoviteľ pri týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pracovníkov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať lesnú komunikáciu prejazdnú z dôvodu zabezpečenia ochrany bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. Zvyšky po ťažbe z lesných ciest, chodníkov a priekop, z korýt lesných tokov a z pozemkov, ktoré nepatria pod LPF obce Poniky, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady odstrániť do konca pracovnej smeny.

IV.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu od **1. januára 2027 do 31. decembra 2027.**

Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby jej trvania písomnou dohodou alebo jednostranným odstúpením. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok zhotoviteľom prác a v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela, prípadne jeho časti viac ako 30 dní odo dňa určeného na odovzdanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného nezaplatenia po sebe nasledujúcich faktúr zo strany objednávateľa v lehote ich splatnosti.

V.

Zmeny a doplnky je možné vykonať po dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

Zmluva bola spísaná podľa skutočnej vôle zmluvných strán, bola nimi prečítaná, schválená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.

Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom jeden rovnopis preberá zhotoviteľ, druhý objednávateľ.

V Ponikách, dňa 17.11.2026

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.
Dolná ulica 370, 976 33 Poniky
IČO: 31604510
IČ DPH: SK2020454832

....

objednávateľ zhotoviteľ