

ZMLUVA O DIELO
č. zhotoviteľa 2016/DC/01/037

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a verejných priestranstiev v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta“
uzatvorená v zmysle § 536 až § 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení medzi zmluvnými stranami

Čl. I.
Zmluvné strany**1./ Objednávateľ**

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:
Splnomocnený zástupca vo veciach technických a realizačných:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/Fax:

E-mail:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obec Poniky

Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
samospráva
Ing. Ján Beňo, starosta obce
Ing. Ján Beňo, starosta obce

REAL+, spol.s.r.o., Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica
v zastúpení Miroslav Strelec

00313734

2021121366

Prima banka, a.s.

SK90 5600 0000 0012 4594 3001

SWIFT kód BIC: KOMASK2X

048/419 37 03

poniky@poniky.sk

2./ Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

- riaditeľ oblasti:

- vedúci prevádzkovej jednotky:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu

- vedúci prevádzkovej jednotky:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

STRABAG s. r. o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

Ing. Jarmila Považanová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Viera Nádaská, konateľka

Ing. Pavel Müller, riaditeľ Oblasť STRED,

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec,

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec

17 317 282

SK2020316298

2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT kód BIC: UNCRSKBX

047/451 2333

Čl. II.

Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:

- a) výsledok verejného obstarávania – zadania zákazky s nízkou hodnotou na predmet plnenia tejto zmluvy,
- b) výkaz výmer ocenený zhotoviteľom.

2. Hlavné údaje predmetu plnenia zmluvy:

Názov stavby: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a verejných priestranstiev v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta“

Miesto stavby: Intravilán obce Poniky

Investor: Obec Poniky

Čl. III.

Predmet plnenia

- 1. Predmetom plnenia je rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a verejných priestranstiev v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta. Podrobný rozsah prác je vymedzený ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

Čl. IV.

Čas plnenia

1. Čas plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. III. tejto zmluvy:

Termín zahájenia: do 5 dní od prevzatia staveniska,

Termín ukončenia: do 40 dní od prevzatia staveniska.

2. Predĺženie doby výstavby:

Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:

- a) trvania navyše prác,
- b) trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
- c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
- d) omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
- e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa veci alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
- f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
- g) omeškania Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela, alebo
- h) zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

**Čl. V.
Cena za dielo**

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. III. tejto zmluvy je:

Cena bez DPH	47 864,72 eur
DPH 20%	9 572,94 eur
Cena spolu	57 437,66 eur

2. Prípadný rozsah projektom nepredvídaných prác navyše, oproti predloženej cenovej ponuke bude po dohode zmluvných strán upravený písomným dodatkom k tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. si vyhradzuje právo úpravy cien, ak náklady zhotoviteľa budú ovplyvnené zásahom centrálnych orgánov štátu (štátom ovplyvnené zvýšenie cien materiálov, palív a energie viacej ako o 2 %).

**Čl. VI.
Platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané práce budú fakturované po ukončení stavby. Súčasťou faktúry bude rozpis vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený splnomocneným zástupcom Objednávateľa vo veciach technických a realizačných:
2. Zhotoviteľom predložená faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať:
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo,
 - bankové spojenia objednávateľa a zhotoviteľa, vrátane čísla účtu podľa tejto zmluvy,
 - dátum vystavenia (odoslania faktúry), dátum zdaniteľného plnenia, dátum splatnosti faktúry,
 - poradové číslo faktúry, ktoré musí byť zhodné s variabilným symbolom, konštantný symbol,
 - názov stavby, číslo zmluvy o dielo a dátum jej uzavretia,
 - podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky zhotoviteľa.
3. Faktúra musí pozostávať z:
- krycí list faktúry s náležitosťami podľa bodu 2. tohto článku,
 - zisťovací protokol,
 - súpis vykonaných prác (položkovitý rozpis podľa bodu č. 1. tohto článku),
 - rekapituláciu po jednotlivých stavebných oddieloch.
4. Splatnosť faktúry sa dohodla na 30 kalendárnych dní.

**Čl. VII.
Podmienky vykonania diela**

1. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
4. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu stavebných prác v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo v zmysle platných STN.
5. Dosiahnutú kvalitu Zhotoviteľ preukáže kladnými výsledkami výrobné - kontrolných skúšok konštrukčných vrstiev vozovky.

6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru splnomocneného zástupcu vo veciach technických a realizačných: REAL+, spol.s.r.o., Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica , v zastúpení Miroslav Strelec.
7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Tibor Nagy. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, odsúhlasovaní naviac prác a zmien diela vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdávaní - preberaní ukončeného diela.
8. Styk Objednávateľa so Zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
9. Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov tak, aby neobmedzili priebeh prác Zhotoviteľa.
10. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa napájacie body pre odber elektriny a vody.
11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné na vykonanie diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. Objednávateľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.
12. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí Objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
13. Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.
14. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje.
15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
16. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
17. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a orgánmi štátnej správy.
18. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.
19. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko Objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa Objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu bez výhrad súhlasí.
20. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.
21. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
22. Rokovať vo veciach technických týkajúcich sa predmetu plnenia zmluvy je za zhotoviteľa oprávnený Ing. Marcel Štulajterr – zodpovedný zástupca vo veciach zmluvných a Tibor Nagy – stavbyvedúci zhotoviteľa.
23. Rokovať vo veciach technických týkajúcich sa predmetu plnenia zmluvy sú za objednávateľa oprávnení: Ing. Ján Beňo – starosta obce
24. Splnomocnený zástupca vo veciach technických a realizačných REAL+, spol.s.r.o., Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica, v zastúpení Miroslav Strelec.

Čl. VIII. Preberanie diela

1. Zhotoviteľ písomne vo forme zápisu do stavebného denníku alebo osobitným písomným podaním oznámi Objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela spravidla najneskôr 2 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
2. Objednávateľ na základe oznámenia Zhotoviteľa je povinný najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa vykonania oznámenia Zhotoviteľa (a to buď odo dňa zápisu v stavebnom denníku alebo odo dňa doručenia osobitného písomného podania, podľa toho, ktorý spôsob oznámenia si zvolil Zhotoviteľ) zvolať preberacie konanie. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s odovzdaním diela, ak zo strany Objednávateľa nedôjde k splneniu jeho povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
3. Ak Zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, Objednávateľ so Zhotoviteľom spíše protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
4. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je Zhotoviteľ v omeškani so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
5. Ak Objednávateľ do 10 dní od oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvolá na ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa bodu 1 tohto článku, riadne odovzdané bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela.
6. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny za dielo na základe faktúry ako daňového dokladu podľa tejto zmluvy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na diele spočíva na Zhotoviteľovi do dňa vykonania písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denníku podľa bodu 1 tohto článku.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku preberaciemu konaniu stavby predložiť certifikáty, atesty a iné doklady preukazujúce zhodu do stavby zabudovaných výrobkov s certifikovanými výrobkami, projekt skutočného vyhotovenia stavby (zakreslené prípadné zmeny potvrdené stavebným dozorom) a odpadové listy o odpadoch vzniknutých realizáciou stavby.

Čl. IX. Záručná doba a jej plynutie

1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 60 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzдания a prevzatia diela Objednávateľom.
3. V prípade vyskytnutia sa väd v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ bez zbytočného odkladu uplatní u Zhotoviteľa reklamáciu písomne, inak je neplatná. Písomná reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. Zhotoviteľ odstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a za ktoré zodpovedá v termíne odstránenia podľa predchádzajúcej vety.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
 - a) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),
 - b) poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými Objednávateľom, za vady v dôsledku vadnej projektovej dokumentácie,

- c) spôsobené deformáciou podlažia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podlažia, za prekopírovanie dilatačných špár na obrusnú vrstvu, za nedokonalé odvodnenie plôch (nakoľko sa kopíruje jestvujúci podklad), alebo
- d) v dôsledku iných vonkajších udalostí, ktoré nespôsobil Zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.

Čl. X.

Zmluvné pokuty

1. Medzi stranami sa dojednáva zmluvná pokuta podľa § 300 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nedodaných prác za každý deň omeškania.
3. Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty neplnenia svojej povinnosti za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady na diele a nedorobky v termínoch dohodnutých pri odovzdaní diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania, až do ich odstránenia.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa alebo zhotoviteľa na úhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia jeho povinností.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ akúkoľvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prác prejedná vopred so Zhotoviteľom. Zmena rozsahu prác alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení musí byť vykonaná dodatkom k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 30 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko,
 - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
 - chybné plnenie zhotoviteľa objednávateľovi, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré v požadovanej lehote neodstránil,
 - prekročenie dohodnutej doby plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako dva týždne, -
 - požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorým objednávateľ nesúhlasil.
4. V prípade zániku tejto zmluvy odstúpením, je Objednávateľ povinný bez výhrad uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté náklady, ktoré budú ním vyčíslené samostatnou faktúrou.
5. Zhotoviteľ a ani Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek vzájomné pohľadávky zo zmluvy tretím osobám.
6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.


8. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet.
10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

V Ponikách, dňa 7.9.2016

V Lučenci, dňa 7.9.2016

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



.....
Ing. Ján Beňo, starosta obce




.....
Ing. Pavel Müller, riaditeľ Oblasť STRED

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(56)


.....
Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec

Zmluvu overila: Ing Aneta Mojžišová



ROZPOČET**Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a verejných priestranstiev v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta**

Objednávateľ: Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

P.č.	Popis	Cena celkom (€ bez DPH)	DPH (20%)	Cena celkom (€ s DPH)
A, Časť Ponická Lehôtka		20 008,31	4 001,66	24 009,97
	Námestie M. Kosca	2 821,99	564,40	3 386,39
	Ponická cesta - ulica	8 508,82	1 701,76	10 210,58
	Ponická cesta - križovatka	8 677,50	1 735,50	10 413,00
B, Časť Poniky		21 191,90	4 238,38	25 430,28
	od Hája k cintorínu	3 619,51	723,90	4 343,41
	Od katolíckeho cintorína k Stráni	12 002,09	2 400,42	14 402,51
	Družstevná ulica - chodník	5 570,30	1 114,06	6 684,36
C, Časť Ponická Huta		6 664,51	1 332,90	7 997,41
	Na pile - dom č. 45 - 43	787,98	157,60	945,58
	Na pile - dom č. 42	426,45	85,29	511,74
	Na pile - dom č. 37 - 29	3 295,20	659,04	3 954,24
	Na pile - priečne odvodnenie	1 074,66	214,93	1 289,59
	Vstup pred Kultúrnym domom	1 080,22	216,04	1 296,26
CELKOM		47 864,72	9 572,94	57 437,66

Vo Zvolene, dňa 23.8.2016

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov a verejných priestranstiev

v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta

Objednávateľ: Obec Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
A, Časť Ponická Lehôtka					20 008,31
Námestie M. Kosca					2 821,99
1	Rezanie živičného krytu hr. 50 mm	m	20,000	2,64	52,80
2	Odstránenie nánosov z krajníc	m3	10,000	21,70	217,00
3	Čistenie komunikácie zametáním	m2	211,100	0,31	65,44
4	Spojovací postrek	m2	211,100	0,44	92,88
5	AC 11 O hr. 50 mm	m2	211,100	11,34	2 393,87
Ponická cesta - ulica					8 508,82
6	Rezanie živičného krytu hr. 50 mm	m	5,000	2,64	13,20
7	Výšková úprava šachty	ks	1,000	78,74	78,74
8	Odstránenie nánosov krajníc	m3	14,000	21,70	303,80
9	Čistenie komunikácie zametáním	m2	388,000	0,31	120,28
10	Spojovací postrek	m2	776,000	0,44	341,44
11	AC 16 hr. 50 mm	m2	388,000	10,65	4 132,20
12	AC 11 hr. 40 mm	m2	388,000	9,07	3 519,16
Ponická cesta - križovatka					8 677,50
13	Rezanie živičného krytu hr. 50 mm	m	25,000	2,64	66,00
14	Odstránenie nánosov krajníc	m3	6,000	21,70	130,20
15	Čistenie komunikácie zametáním	m2	510,000	0,31	158,10
16	Spojovací postrek	m2	510,000	0,44	224,40
17	AC 11 hr. 70 mm	m2	510,000	15,88	8 098,80
B, Časť Poniky					21 191,90
od Hája k cintorínu					3 619,51
18	Odkop zeminy z hor. tr. 1 - 4, hr. 200 mm	m3	20,000	8,65	173,00
19	Výkop rigolov	m3	10,500	8,65	90,83
20	Vodorovné premiestnenie výkopku do 3 km	m3	30,500	3,88	118,34
21	Úprava pláne so zhutnením	m2	450,000	0,48	216,00
22	Podklad zo ŠD hr. 300 mm so zhutnením	m2	450,000	3,58	1 611,00
23	Zhotovenie žľabu zo žľaboviek TBM 1 - 60, 60 x30 x15 cm do bet. lôžka	m	35,000	36,38	1 273,30
24	Rigol zemný s dreveným prahom (bez materiálu)	m	8,000	17,13	137,04
Od katolíckeho cintorína k Stráni					12 002,09
25	Úprava pláne so zhutnením	m2	497,500	0,48	238,80
26	Rezanie živičného krytu hr. 50 mm	m	4,000	2,64	10,56
27	Podklad zo ŠD 0 - 32 hr. 100 mm	m2	360,000	1,76	633,60
28	Spojovací postrek	m2	497,500	0,44	218,90
29	AC 22 P hr. 60 mm	m2	497,500	12,84	6 387,90
30	AC 11 O hr. 40 mm	m2	497,500	9,07	4 512,33
Družstevná ulica - chodník					5 570,30
31	Čistenie komunikácie zametáním	m2	320,000	0,48	153,60
32	Výkop ryhy š. 30 cm z hor. tr. 1 - 4	m3	30,000	8,65	259,50
33	Vodorovné premiestnenie výkopku do 3 km	m3	30,000	3,88	116,40
34	Osadenie záhonového obrubníka do bet. lôžka	m	200,000	12,10	2 420,00
35	Spojovací postrek	m2	320,000	0,44	140,80
36	AC 8 O hr. 40 mm - ručne	m2	320,000	7,75	2 480,00
C, Časť Ponická Huta					6 664,51
Na pile - dom č. 45 - 43					787,98
37	Demontáž priekopových tvárnic 25 x 50	m2	16,000	8,51	136,16
38	Očistenie tvárnic od zeminy	m2	16,000	1,59	25,44
39	Odkop zeminy z hor. tr. 1 - 4	m3	6,000	8,65	51,90
40	Vodorovné premiestnenie výkopku do 2 km	m3	6,000	3,88	23,28
41	Pokládka tvárnic do betónového lôžka	m2	16,000	34,45	551,20
Na pile - dom č. 42					426,45
42	Odkop zeminy z hor. tr. 1 - 4	m3	5,000	8,65	43,25
43	Vodorovné premiestnenie výkopku do 2 km	m3	5,000	3,88	19,40
44	Zhotovenie žľabu zo žľaboviek TBM 1 - 60, 60 x30 x15 cm	m	10,000	36,38	363,80
Na pile - dom č. 37 - 29					3 295,20
45	Odkop zeminy z hor. tr. 1 - 4	m3	22,000	8,65	190,30
46	Vodorovné premiestnenie výkopku do 2 km	m3	22,000	3,88	85,36
47	Zhotovenie žľabu zo žľaboviek TBM 1 - 60, 60 x30 x15 cm do bet. lôžka	m	83,000	36,38	3 019,54

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Na pile - priečne odvodnenie					1 074,66
48	Rezanie živičného krytu hr. 50 mm	m	8,000	2,64	21,12
49	Výkop zeminy z hor. tr. 1 - 4	m3	1,000	8,65	8,65
50	Vodorovné premiestnenie výkopku do 2 km	m3	1,000	3,88	3,88
51	Pokládka BEGA žľabov	m	4,000	243,66	974,64
52	Napájanie do šachty	kpl	1,000	66,37	66,37
Vstup pred Kultúrnym domom, časť obce Ponická Huta					1 080,22
53	Demontáž kovového oplotenia z dielcov	m	4,000	3,18	12,72
54	Búranie bet. múrika (plot)	m3	1,280	43,48	55,65
55	Búranie asfaltového krytu hr. 10 cm	m2	26,000	1,74	45,24
56	Odvoz vybúraného materiálu na skládku vzd. do 2 km	m3	7,540	3,88	29,26
57	Odkop zeminy z hor. tr. 1 - 4	m3	5,000	8,65	43,25
58	Vodorovné premiestnenie výkopku do 2 km	m3	5,000	3,88	19,40
59	Podklad so ŠD hr. 300 mm	m2	35,000	2,99	104,65
60	Osadenie záhonového obrubníka do bet. lôžka	m	30,000	12,10	363,00
61	AC 11 O hr. 60 mm - ručne	m2	35,000	11,63	407,05
Celkom					47 864,72

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Spĺnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmlúvy o diele na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spĺnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spĺnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spĺnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spĺnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis spĺnomocnenca: 



STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(56)

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomočňuje

Ing. Marcela Štulajtera, nar. 12.2.1978, bytom Májového povstania českého ľudu 3, 97701 Brezno,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.


Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Marcel Štulajter

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpís na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelll podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpís na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelll podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014

