Zmluva o dielo

uzatvorena podia ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

na uskuto&nenie stavebnych prac , Telocviéia v areali ZS a MS Stefana Zaryho - Poniky*“.

Clanok .
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Poniky

Sidlo: Mala Strana 32, 976 33 Poniky
Zastupeny: Ing. Jana Ondrejkova, starostka obce
ICO: 00313734

DIC: 202 112 1366

Cislo Ggtu IBAN:
(dalej len ,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel"

Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.

Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov

ICQ: 44 886 021

DIC: 2022857749

IC DPH: SK2022857749

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR : Okresného sudu PreSov, oddiel: SA, vlozka:
10421/P

Statutarny zastupca: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych:  Ing. Tomas Saloky
Opravneny rokovat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.: 051/749 57 62
(dalej len ,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare)
(spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*)



Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania, v zmysle § 3 a § 56
zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

2. Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZzil postup podfa § 113 zakona
0 verejnom obstaravani podlimitnej zakazky , Telocviéia v areali ZS a MS Stefana Zaryho -
Poniky"“.

Clanok Il.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletnu a UpInu realizéciu stavby:
,Telocviéiia v areali ZS a MS Stefana Zaryho - Poniky*

na zaklade:

a) projektovej dokumentacie, ktorej obsah je uréujuci pre stanovenie rozsahu predmetu
tejto zmluvy o dielo (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy totoZna s Prilohou ¢. 3 k sutaznym podkladom vo
verejnom obstaravani)

b) cenovej Specifikacie prac a dodévok zhotovitela (podrobny vykaz vymer Priloha €. 2),
ako vysledku verejného obstaravania zo dia 04.10.2018. Cenové Specifikacia prac a dodavok
zhotovitela je zavaznym podkladom pre stanovenie ceny diela.

C) ¢asového harmonogramu postupu realizécie prac na stavebnom objekte (Priloha ¢. 3
tejto zmluvy totozna s Prilohou ¢. 5 k sutaznym podkladom vo verejnom obstarévani), ktory
vypracuje zhotovitel a predloZi ho na schvalenie objednavatelovi najneskér ku driu podpisu tejto
zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, pri
dodrZani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby a touto zmluvou.

3. Vpripade, Ze zhotovitel prejavil vponuke Umysel zabezpelit Cast diela
subdodavatefom, jeho identifikatné Udaje, predmet a podiel subdodavky spolu s dokladmi, ze
tento subdodavatel spifia podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani tvoria
prilohu €. 4 tejto zmluvy.

4, Zmenu subdodavatela méze zhotovitel uskutocnit' iba po predchadzajucom schvaleni
objednavatelom. Zmenou subdodavatela nesmie dojst k poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy.
Kazdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v predchadzajicom bode.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat predmetné dielo
podla tejto zmluvy.

6. V pripade nevyhnutnosti navrhnat rieSenie detailov odliSne ako je v projektovej
dokumentacii, zhotovitel takuto Upravu konzultuje s objednavatelom a jej uskuto¢nenie podlieha



prechadzajucemu schvaleniu objednavatela. Zrealizované odliSnosti vyznaci do jestvujucej
projektovej dokumentécie.

7. V pripade potreby dopracovania podrobnosti jednotlivych technologickych postupov sa
zhotovitel zavazuije toto vykonat na vlastné naklady.

8. Zhotovitel zndSa nebezpecCenstvo $kody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie
organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi az do dna riadneho prevzatia diela
objednavatelom podfa ¢l. VIII. tejto zmluvy.

9. Objednévatel sa zavazuje za riadne a v sulade s projektovou dokumentaciou stavby,
cenovou $pecifikaciou prac a dodavok a touto zmluvou vykonané a prevzaté dielo zaplatit
dohodnutu cenu.

Clanok Ill.
Cas a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vterminoch podfa predloZzeného c¢asového
harmonogramu postupu realizacie prac na stavebnom objekte na zaklade Prilohy €. 3 tejto
zmluvy.

2. Objednéavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre realizaciu diela v
termine do 10 kalendarnych dni odo dra nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, a to na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska.

3. Protokolarne odovzdanie diela v zmysle €l. VIII. tejto zmluvy do 151 kalendarnych dni
odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi.

4, Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonCenim vratane
odstranenia vad a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a
zhotovenie diela sa povazuje den, kedy bol obojstranne podpisany zépis o odovzdani a prevzati
diela.

S. Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitelom.

6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznémit objednavatela o vzniku prekazky, ktora
brani alebo stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania s vykonanim diela.

7. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovSetkym Zivelné katastrofy a
nepriazef pocCasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), moze zhotovitel
prerusit prace s tym, ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné; lehota po¢as prerusenia
prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych dovodov musi mat zhotovitel pisomne
odsuhlasené Statutarom objednavatela alebo nim poverenym zamestnancom objednavatefa.



8. Miesto realizacie diela: stavba sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Poniky na
parcele KN-C ¢. 3123/1, 3123/2, 3123/4.

Clanok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturacia
1. Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela.
2. Cena za uplné vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona €.

18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaSkou €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov ako cena
maximéalna vratane DPH a je doloZena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predlozenej cenovej ponuky zo difia 04.10.2018 v sutaZi podlfa €l. | tejto zmluvy. Tento
zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 550 000,00 EUR
DPH 20%: 110 000,00 EUR
Cena za zhotovenie diela s DPH: 660 000,00 EUR

V cene su zahrnuté v8etky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. praca, material, dopravné
naklady, skladné, atesty, vratane vSetkych dalSich dokladov, ktoré su potrebné na kompletnu
realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
pripravené na protokolarne odovzdanie a uzivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova
ponuka je kompletna a bola vypracovana na zéklade projektovej dokumentacie — zhotovitel si
prepoCital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok na zvySenie
ceny z dovodu chybajucich poloZiek alebo chybného vypoétu vymery z projektovej
dokumentacie.

3. Zhotovitel znasa na svoje naklady:
- doCasné dopravné znaCenie vratane jeho odsUhlasenia a povolenia spravcom
komunikécie,
- Cistenie miestnych komunikécii dotknutych stavbou,
- poistenie stavby,
- ulozenie odpadu, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na sklédku a doklady o uloZeni
odpadu na skladku.

4, Prace, ktoré zhotovitel nevykond, alebo vykonané odchylne od projektove;
dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok bez suhlasu objednavatela, objednavatel
neuhradi a zhotovitel ich na vyzvu objednavatela na vlastné naklady odstréni. V pripade, Ze ich
na vyzvu objednavatela neodstrani, urobi tak objednavatel na naklady zhotovitela.

S. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZzadované
naviac prace nie su zahmuté do oceneného vykazu vymer, resp. projektovej dokumentécie.
Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzajomnu dohodu ocerovania tychto naviac prac, pricom
tato cena bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch. VSetky Upravy projektovej
dokumentacie, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym dozorom
objednévatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako
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podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto zmluve. Dodatky k tejto
zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je zadrzné. Zadrzné podla
tejto zmluvy je objednavatel opravneny zadrZat za uCelom zabezpecenia zavazku zhotovitela
na riadne a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel
je opravneny uspokojit si jednostrannym zépoctom zo zadrZzného svoje naroky z vad diela,
naroky na zmluvnu pokutu, nahradu $kody, dodatoéné naklady a straty objednavatela plynuce z
nedodrzania doby vystavby zhotovitefom, naklady vzniknuté objednévatelovi v dosledku
odstipenia od tejto zmluvy. Zadrzné bude vytvorené tak, Ze objednavatel zadrZi z faktury —
danového dokladu Ciastku vo vySke 5% z fakturovanej Ciastky bez DPH. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze zadrzné resp. jeho Cast budlu zhotovitelovi zaplatené (uvolnené) po uplynuti
najneskor 14 dni odo dia prevzatia a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov, a to
na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela po odsuhlaseni v protokole o prevzati diela, v pripade,
Ze nebudu objednavatelom v sulade s touto zmluvou pouzité, nasledovne:

a) vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut ako aj oprédvnenych zékonnych a zmluvnych
narokov objedndvatela na nahradu $kody, vyucétovanie narokov na nahradu zvySenych
nakladov spésobenych objednavatelovi ¢innostou zhotovitela,

b) vyuctovanie zlavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednavatelovi podla zakona alebo
tejto zmluvy narok na zlavu z ceny diela je zhotovitel povinny o tuto zfavu znizZit poslednu
fakturu,

c) vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré objednavatel zhotovitelovi poskytol resp.
pre zhotovitela vykonal po¢as realizacie prac zhotovitelom.

7. Zhotovitel  podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa s dielom oboznamil v
dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrZzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutl v tejto zmluve ako kone¢nu cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky ucCelné a potrebné naklady na material a préace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukoncCenie realizécie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

8. Prace budu priebeZzne fakturované po ucelenych Castiach diela na zaklade supisov
skutoéne vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v sulade s cenovou Specifikaciou (Priloha €. 2), a odsuhlasené stavebnym dozorom
objednédvatela. Ak m& supis prac nedostatky, vrati ho objednévatel zhotovitelovi na
prepracovanie.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur vystavenych podfa tohto ¢lanku je 30 dni
odo dia ich doru¢enia Objednavatelovi.

10. Faktira bude obsahovat okrem naleZitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zékona €. 222/2004
Z.z.0 DPH gj tieto udaje:
a) oznacenie faktury a jej Cislo,



b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktord mé byt faktira
zaslana, IC pre DPH a ICO objednavatela a zhotovitela,

C) Cislo zmluvy a oznacenie Casti diela,
d) oznacenie banky a Cislo U¢tu na ktory sa ma platit,
e) datum vystavenia, dodania a odoslania faktdry a datum jej splatnosti,

f) cena fakturovanych prac

) vySku fakturovanej Ciastky (95% ceny fakturovanych préac),

h vySku zadrZanej Ciastky,

i) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 pism. j) z. €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov - dodanie stavebnych
prac vratane dodania stavby alebo jej Casti podla § 8 ods. 1 pism. b), ktoré patria do sekcie F
osobitného predpisu,284®) a dodanie tovaru s instaléciou alebo montaZou, ak instalacia alebo
montaz patri do sekcie F osobitného predpisu.28db),

) peciatku a podpis vystavovatela

k) supis skutoéne vykonanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatela.

1. Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavene
Zhotovitelom je zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym
dozorom objednavatela. Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu
vykonanych stavebnych préc/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne
identifikovat konkrétne dévody, preo s predlozenym supisom vykonanych stavebnych
prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

12. Faktira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Su€astou faktiry musia byt a
odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednévatelom. Faktira bude
vystavena v 6 originaloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti poZzadované prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

13.  V pripade, Ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné néleZitosti
faktury, faktaru vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na
uhradu podfa bodu 9 €l. IV tejto zmluvy.

14,V pripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené naleZitosti, je objednavatel
opravneny ju vratit zhotovitefovi na dopinenie. Nova lehota splatnosti zacne plynut odo dia
dorucenia opravenej faktiry objednévatelovi.

15. Zmluvné strany sa dohodli, Ze z&drzné resp. jeho Cast budu zhotovitelovi zaplatené
(uvofnené) po uplynuti najneskér 14 dni odo dia prevzatia a odstraneni vSetkych oznamenych
vad a nedorobkov, a to na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela po odsuhlaseni v protokole o
prevzati diela, v pripade, Ze nebudu objednavatelom v sulade s touto zmluvou pouzité,
nasledovne:

a) vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut podia €l. VI tejto zmluvy ako aj oprédvnenych
zakonnych a zmluvnych narokov objednavatefa na nédhradu Skody, vyuctovanie narokov na
nahradu zvySenych nakladov spdsobenych objednavatelovi ¢innostou zhotovitela,

b) vyuctovanie zfavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednavatelovi podia zékona alebo tejto
zmluvy nérok na zlavu z ceny diela je zhotovitel povinny o tto zlavu zniZit poslednu fakturu,



C) vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré objednavatel zhotovitelovi poskytol resp.
pre zhotovitela vykonal po¢as realizacie prac zhotovitefom.

16. Objednavatel na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

17.  V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (d'alej len ,ZoP*), pre
zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, mé zhotovitel pravo na priebeznu
Ciastkovu fakturaciu za vykonané prace suvisiace s pinenim predmetu tejto zmluvy, pokial
zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podfa tejto zmluvy.

18.  Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturadnych

podkladov zhotovitela bude vykonané na zéklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom objednavatela prevzatych préc,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozoru a objednavatelovi,

- vecnej, formélnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi v
bode 10. tohto ¢lanku.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitela a spolupdsobenie objednavatela

1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat od
objednévatela stavenisko v termine podfa Casového harmonogramu postupu realizacie prac
(Priloha €. 3).

2. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeZiam, za vhodné oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za 8kody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podfa § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

3. Pri uzivani ciest a komunikéacii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit povinnosti, vyplyvajlice zo v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

4, Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

S. Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolédrneho odovzdania stavby
o0 pracach a dodavkach, ktoré vykonéva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny u stavbyvediceho
zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit zépisy zastupca
objednévatela - stavebny dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu
a termin zhotovenia diela.



6. Objednavatel poveruje vykonom technického dozoru spolo¢nost Real +, s.r.0., Doln
54, Banska Bystrica, ICO: 36 738 093 (technicky dozor: Ing. Jozef Elias - odborne spdsobily
inzinier vo vystavbe, €. opravnenia 0144*10, v jeho nepritomnosti p. Miroslav Strelec - odborne
spbsobily inZinier vo vystavbe €. opravnenia 06711*10), v plnom rozsahu prav a povinnosti
pocas celej doby vystavby.

7. Zhotovitel  poveruje pre styk s technickym dozorom objednévatela svojho
stavbyveduceho azéstupcu  stavbyveduceho
8. Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto

dévodu vznika zhotovitelovi povinnost predkladat’ stavebny dennik objednavatelovi a taktiez
vznika objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do stavebného dennika na
zapisy zhotovitela.

9. Zhotovitel zodpoveda za vetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realiz&cii prac, ktoré vykonava zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu, alebo zapri¢inenu
Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu Cast diela do pdvodného stavu,
alebo zaplati nahradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je objednavatel oprévneny
jednostranne si zapoCitat so sumou zadrzného alebo odpocitat' si z Ciastky fakturovanej
zhotovitelom.

9a.  Zhotovitel je povinny najneskér pri podpise zmluvy o dielo predioZit objednévatelovi
doklad preukazujuci uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu. Doklad preukazujuci
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu sa stane Prilohou €. 5 tejto Zmluvy.

9b.  Zhotovitel je povinny zabezpelit poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela. Zaroven je zhotovitel povinny najneskér pri podpise zmluvy odielo predlozit
objednévatelovi doklad preukazujuci uzavretie zmluvy o poisteni stavby. Doklad preukazujuci
uzavretie zmluvy o poisteni stavby sa stane Prilohou €. 6 tejto Zmluvy.

10.  Zhotovitefom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konStrukcie a zariadenia musia mat
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe spifiali okrem platnych
STN ainych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby.

1. Ak posledny den lehoty, ureny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presUva sa povinnost na najbliz8i pracovny der.

12. Zhotovitel mbze na stavbe nasadit' len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu,
ktory vykonava potrebné prace podlfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a
je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

13.  Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vytyéi zakladné smerové a
vySkové body. Zhotovitel sucasne v situécii presne vymedzi hranice staveniska.



14, Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a
poplatky za ne znaSa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhSi ¢as ako dohodnuty ¢as
uzivania uhradza zhotovitel objednavatelovi za dobu, po ktord je v omeskani. Ak zhotovitel
verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré su v najme
alebo uZivani pravnickej osoby zriadenej objednavatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty
uhradi tejto prévnickej osobe.

15.  Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materiélu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a vyrobkov
a ich presun zo skladov na stavenisko.

16.  Zhotovitel zabezpeCi na svoje néklady strazenie objektu. Na stavenisko moze
vstupovat iba objednavatel, nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito
povereni pracovnici doprevadzaju:

a) Statutdrny zastupca objednavatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu,

b) stavebny dozor,

¢ autorsky dozor,

d) ostatni povereni pracovnici objednavatela.

17.  Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych osob, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel' ru€i za to, Ze osoba, resp.
osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatefne maju pocas vykonu tychto prac
pozadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyzaduje pravnymi predpismi (napr. pravidelne
vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouzivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a
psychotropnych latok a zakaz fajCenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u
svojich zamestnancov priebezne kontrolovat. Taktiez je povinny najneskdr v defi nastupu na
vykon préc na diele informovat svojich zamestnancov, ze su povinni podrobit sa kontrole na
pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto
kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatefa. Ak objednavatel v ramci kontroly
realizacie diela poziada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa skuske na poZitie alkoholu,
psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit. Ak sa podrobil,
pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny ziadat od zhotovitela, aby takuto
osobu ihned vykazal z pracoviska

18. Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie predpisov na Useku bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj predpisov, na useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami
vyslanymi na vykon prace na realizécii diela podfa tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti
nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitefa na Useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
a poziamnej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel v celom
rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vo¢i svojim zamestnancom na stavenisku, vratane
zaskolenia ako aj realneho zabezpecenia bezpeéného spravania sa zamestnancov. Je povinny
uréit osobu zodpovednu za usek BOZP, s ktorou mdZe objednavatel riesit tito problematiku.
Tuto osobu, t.j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a e-mail sa zavazuje



oznamit objednévatelovi pisomne, najneskdr v den nastupu na realizaciu diela podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrziavanie pravnych a ostatnych
predpisov upravujucich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom, ktoré su platné
na useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze su na stavenisku/montaznom pracovisku su¢asne
viaceri subdodavatelia, zodpoveda za Usek BOZP a poZiarnej ochrany kazdy z nich samostatne
za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska), vymedzeny po dohode
s objednavatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrzZiavat v riadnom stave od nastupu
az do ukoncenia a odovzdania diela.

19.  Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objednavatefa telefonicky na
kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 48 hod. vopred
(od hodiny dorucenia vyzvy). Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom neméze
tieto prace zakryvat. Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokradovat v précach. Predtym vSak tuto skutoCnost oznami Statutarnemu
zastupcovi objednavatela. Ak objednavatel bude dodatoCne poZadovat odkrytie tychto prac je
Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba Ze sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy néklady znésa Zhotovitel.

20. Objednavatel’ sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je
viazany na uhrady vykonanych préc zhotovitefa. Uhradené dielo alebo Cast diela je
vlastnictvom objednavatela.

21.  Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu
diela, zaSkolit obsluhu vSetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie
prevadzkovych predpisov a zaSkolenie obsluhy st su¢astou zmluvnej ceny podia ¢lanku IV.
tejto zmluvy.

22.  Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania)
certifikaty vSetkych pouZitych stavebnych a konStrukénych materidlov diela - v zmysle
stavebného zékona, predpisané revizne spravy, spracovanu prirucku uzivania diela (spdsob
pouzivania, Udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)

23.  Zhotovitel je povinny plnit' svoje zavazky voCi subdodavatelom, ktori su uvedeny
v Prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade preukazania neplnenia si svojich zadvazkov zhotovitela
voCi subdodavatefom, nebude objednavatel do Casu splnenia tychto zavazkov zhotovitela
uhradzat Ziadnu z vystavenych faktir za zrealizované préace.

24.  Zhotovitel nie je opravneny v pripade podfa bodu 23. Cl. V prerusit realizaciu
stavebného diela. Zhotovitel je povinny pokracovat v plneni podmienok a zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade poruSenia tohto ustanovenia, bude objednavatel
postupovat podla bodu 6. ¢l. VI.

25. Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatefom znasa zodpovednost
za ich ochranu zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac a
dodanych materialov pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo
nahradit na vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave a
v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objednavatefa.
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26.  Vpripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit pdvodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat tym
vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

27.  Vyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objednavatela pri realizécii diela bude zhotovitel
uplatfovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
pracovnych dni.

28.  Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrarujice okolnosti ihned pisomne ozndmi objednavatelovi.

29.  Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrzZiavat zévazné technické normy a dalSie
platné normy vztahujuce sa na dodavku zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenske;
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZznej UdrZbe zaruend pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poziarna bezpe€nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia, bezpe¢nost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Clanok VI,
Sankcie a zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel neprevzal stavenisko alebo je v omeSkani s nastupom a zacatim prac a
dodavok podla tejto zmluvy ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
300,00 Eur za kazdy aj zacaty derh omeSkania.

2. Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom harmonograme
postupu realizacie prac na stavebnom objekte (Priloha €. 3) ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 600,00 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

3. V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim
diela podra ¢l. Ill bod 3 a ¢l. VIII. tejto zmluvy méa objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 600,00 Eur za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

4, Ak bude zhotovitel v omeSkani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednévatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela alebo zistenych v zaruCnej dobe je zhotovitel povinny zaplatit' objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 150,- € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne.

5. V pripade omes$kania objednavatela so splnenim svojho pefazného zavazku
akéhokolvek druhu, vyplyvajuceho z tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na Urok z omeSkania vo
vySke 0,05% z dlhovanej Ciastky za kazdy deft omeSkania.

6. V pripade neopodstatneného preruSenia realizacie stavebného diela ma objednévatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1500 € za kazdy den prerusenia realizacie.

7. Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty nérok zmluvnych stran
na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vySku zmluvnej pokuty.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.
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9. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniest zavazky
alebo pohfadavky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotovitel je ale opravneny povinnosti zo zmluvy
realizovat prostrednictvom subdodavatelov, v sulade s touto zmluvou.

CL v
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’ (vyssSia moc) a odstipenie od zmluvy

1. Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych strén, tieto
ani nem6zu ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna,
Strajk, zmena pravnych predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

2. Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost prijima pravna Uprava
podla § 374 Obchodného zakonnika.

3. Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym
druhej strane do dvoch mesiacov od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstiipenia v takom
pripade nastanu driom doru¢enia ozndmenia a skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

4, V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto
¢lanku je zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo
k jeho zniCeniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spdsob a uhrada nakladov
bude dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpeCovacich prac. Navrh predloZi
zhotovitel.

5. Objednéavatel moze odstupit od tejto zmluvy o dielo z nasledovnych dévodov na strane
zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy:

a) Ak zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami stanovenymi v tejto
zmluve.

b) Ak bol na majetok zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voCi zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie resp. prebieha
reStrukturalizacné konanie.

6. V pripade odstipenia objednévatela od tejto zmluvy ma objednavatel v dosledku
podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
5% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Skodu a preukazatelne zvySené
naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitela na stavbe
a v dosledku odstraniovania vad jeho pinenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok
objednévatela na nahradu $kody vplnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku
zmluvnej pokuty.

7. Objednéavatel ma pravo v zmysle ustanovenia § 19 zakona €. 315/2016 Z. z. odstupit
od zmluvy uzavretej so zhotovitefom, ktory nie je v zakonom stanovenom rozsahu a termine
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak mal v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonnu
povinnost byt zapisany v tomto registri resp. bol z uvedeného zoznamu vymazany.
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Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost' za vady

1. Prebratie a odovzdanie diela sa uskutoéni v terminoch podla ¢lanku Ill. tejto zmluvy
o dielo.
2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit' objednavatelovi najneskér 3 dni vopred, kedy

bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

3. K preberaciemu konaniu je zhotovitel na svoje vlastné naklady povinny pripravit a
objednavatelovi odovzdat tieto doklady:

- Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby resp. projektovi dokumentaciu so
zakreslenim zmien podfa skutoéného stavu vykonanych préac,

- 3x v pisomnej forme atesty a certifikaty, platné v SR a osvedéenia o skuskach pouzitych
materialov, v slovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych skuskach realizovanych
prac, resp. navody na pouZitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku kolaudacii a riadnemu
uzivaniu diela,

- Stavebny dennik.

4, Predmet zmluvy sa povazuje za spinené dielo jeho riadnym, v€asnym a Uplnym
ukoncenim bez vad a nedorobkov a odovzdanim zhotovitefom a prevzatim objednavatelom, a
to len vo forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného podlfa bodu 6 tohto ¢lanku
zmluvy. Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré
sami 0 sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uZivanie diela a neznizuju jeho hodnotu.
Zhotovitel je povinny odstranit’ tieto vady riadne a v€as, t. j. za podmienok a v lehotach
oznamenych objednavatelom, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a
nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitefa, pricom pre
tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy.

S. Ak objednévatel odmietne prevziat dielo, ozndmi tito skutoCnost spolu s dévodmi pre
ktoré toto dielo neprevzal zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne
a v€as, t. j. spbsobom, za podmienok a v lehotach oznamenych objednévatelom, v opacnom
pripade ma objednavatel' pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady zhotovitefa priCom pre tento pripad platia primerane ustanovenia
bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy.

6. O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci
protokol v 4 - och vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach dostant obe zmluvné strany.
Preberaci protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

7. Preberaci protokol bude obsahovat najma:
- zakladné udaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- sUpis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov
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- prehladsenie zmluvnych strdn o tom, Ze zhotovitel dielo odovzddva a objednavatel dielo
prebera

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zagina plynat zaruéna doba a dizku jej
trvania

- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

- prehlasenie objednavatela, Zze umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu az do
odstranenia vad a nedorobkov.

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze zarutnéd doba bude trvat 84 mesiacov, s vynimkou
zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruéné doby. V takychto
pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami. Zhotovitel je povinny predloZit zarucné listy
takychto zariadeni pri preberacom konani.

9. Zaruénd doba zaCina plynit odo dia odovzdania a prevzatia diela spésobom
dohodnutym v tejto zmluve a pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri
odovzdavani a preberani diela diiom ich odstranenia.

10. Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zéruénej dobe je
zhotovitel povinny tieto odstranit bez zbytoéného odkladu bezplatne.

1. Opravy zavad v priebehu zaruénej doby:

a) Objednavatel oznami zhotovitelovi, bez zbytoéného odkladu vady predmetu zmluvy,
ktoré sa objavili po¢as vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pocas
zarucnej doby. V oznameni objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju a pozadovany druh
naroku, ktory si objednavatel na zaklade vady uplatiuije.

b) Zhotovitel je povinny nastupit do 24 hodin od nahlésenia vady kjej prerokovaniu
a bezodkladne po jej prerokovani nastupi k jej odstraneniu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstraniuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas,
alebo ak zhotovitel zacne vady odstrafiovat, ale neodstranuje ich riadne resp. objednavatel
predpokladd, ze vady nebudl odstrdnené riadne a véas ma objednavatel pravo odstranit vady
a nedorobky s&m alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. V takomto
pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikacii prac
a dodavok zhotovitela, ktora je neoddelitefnou suCastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze tymto postupom objednavatela nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajlce sa
dohodnutej zarucnej doby a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zarucnej
doby vyskytnu na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade ma
objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 5% zceny diela.
Zaroven ma objednavatel narok na nahradu Skody a nahradu ucelne vynalozenych nékladov
suvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného pinenia zhotovitela v plInom rozsahu. Zmluvnu
pokutu, ndhradu Skody a naklady suvisiace s odstraiovanim néasledkov vadného pinenia
zhotovitela je objednavatel opravneny si vyuctovat zo zadrzného, pokial eSte nebolo vyplatené,
inak ho zhotovitel uhradi so splatnostou 60 dni.
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12. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaru¢nej dobe,
inak tieto préva zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaru¢ne;
doby nepocita. Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa stanovuje zaruéna doba na 84
mesiacov, ktorg zacina plynut diiom odstranenia vady.

13. Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uZivaniu diela, zmluvné strany sa mdzu dohodnut na primeranej zfave z ceny diela
bez odstranenia vady.

14. Ak objedndvatel zisti, ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouzivaného materialu
zhotovitelom pri realizacii diela je vrozpore so zmluvou alebo Ze vykony podia cenovej
Specifikacie prac a vykonov zhotovitela st celkom alebo sCasti nesplnené alebo nevykonang, je
objednévatel opravneny po pisomnom upozorneni zhotovitefa primerane zniZit cenu diela az o
10% zcelkovej ceny diela. Objednavatel je povinny pred tymto postupom poskytnut
zhotovitelovi primeranu lehotu na odstrénenie tychto nedostatkov. Ak zhotovitel neodstrani
nedostatky v realizécii diela v primeranej lehote, objednavatel pisomne ozndmi zniZenie ceny
diela o primeranu Ciastku v zmysle tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitefovi zaplati tito pomerne
znizenu Ciastku na zaklade faktury. Narok na nahradu $kody, ktora by objednavatefovi vznikla,
tymto nie je dotknuty.

15. Stavebny material, resp. realizované casti diela prechadzaju do vlastnictva
objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak objednévatel neprebera na seba zodpovednost za
vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych prac a zhotovitel nadalej znéSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci.

Clanok IX.
Pravne predpisy

1. Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany vprvom rade jej ustanoveniami.
Vzajomné vztahy zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zékonnika.

2. Zmluvné strany sa budu taktiez riadit ustanoveniami Stavebného zakona €. 50/1976
Zb., vzneni neskorSich predpisov, zékona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti ako aj ostatnymi sdvisiacimi pravnymi
predpismi. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podfa platnych STN a nadvazujucich
predpisov.

Clanok X.
Zaverec¢né ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len
pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp.
odstUpenia od tejto zmluvy nepovaZzuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
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2. Zhotovitel prehlasuije, Ze:

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so
vSetkymi Castami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony su mu jasné a bez ndmietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k
dispozicii je schopny uskutocnit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podfa
vSetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

3. Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit' stavenisko, v opaénom
pripade zna$a vSetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za podstatné
porusenie zmluvnych podmienok.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa vad predmetu
plnenia, zarucnej doby, narokov objednévatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty,
narokov objednévatela na nahradu zvySenych nékladov, narokov objednavatela na zlavu
z ceny diela ako i ustanovenia o zadrZznom a dohoda uvedena v bode 5. a 6. tohto ¢lanku
zmluvy zostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou.

5. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat' pohladavku zhotovitela so svojimi
pohladavkami voci zhotovitefovi, ktoré mu vznikni zo $kéd spdsobenych zhotovitelom alebo
sankcii voCi zhotovitelovi alebo z inych zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi a zhotovitel k
tomu tymto dava objednavatelovi svoj suhlas.

6. Zhotovitel mdZe postupit akékolvek prédva a povinnosti ztejto zmluvy vratane
postupenia pohfadavky vzniknutej podfa tejto zmluvy alebo s fiou suvisiacej na 3. osoby len
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.

7. Subdodavatefom na Uc€ely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotoviteflom pisomnd odplatnd zmluvu na pinenie urcitej Casti zakazky.
Hospodarskym subjektom je fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto osdb, ktord
na trh dodéva tovar, uskuto¢iuje stavebné préace alebo poskytuje sluzbu.

8. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit' objednévatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatefovi, ako aj 0 novom subdodavatelovi na zéklade zmeny subdodavatela vykonanej
podla pravidla ur€eného pre zmenu subdodavatelov a to v rozsahu Udajov uvedenych v
prilohe €. 4 Zoznam subdodavatelov.

9. Subdodavatel musi byt odsuhlaseny obidvoma zmluvnymi stranami. V pripade zmeny
subdodavatefa po¢as trvania zmluvy, ktora je vysledkom tohto verejného obstaravania, musi
subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spifiat podmienky Ggasti tykajice sa osobného
postavenia. Uspesny uchadzag je povinny verejnému obstaravatelovi najneskor tri pracovné dni
pred zmenou subdodavatela, predlozZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré
bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchadzaé v Umysle zadat
subdodévatelovi, konkrétnu Cast diela, ktori mé subdodavatel vykonat, identifikacné Udaje
navrhovaného subdodavatela a doklady na preukéazanie spinenia podmienok ucasti tykajuce
sa osobného postavenia navrhovaného subdodavatela podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom
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obstaravani.

10.  Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade sudnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou je
prisluSnym stidom v8eobecny sud objednavatela.

1. Vpripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato skutoénost
nespdsobuje neplatnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

12. Tato zmluva sa vyhotovuje v4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych 2 (dve) dostane
objednéavatel a 2 (dve) vyhotovenia zhotovitel.

13.  Téato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednévatela.

14.  Vpripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo Cisla U¢tu v pefhaznych
ustavoch, kazda zo zmluvnych strén je povinna oznémit tuto skutonost bezodkladne druhej
strane v opaCnom pripade sa mé za to, Ze podla pdvodnych udajov bolo plnené spravne.

15.  Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude
objednévatel, alebo zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva a nebudd pouzité na akykolvek iny nez zmluvny ucel a nebudu
oznamené tretej osobe.

15. a) Objednavatel mé vzdy préavo schvalit kazdy text pouZity zhotovitelom
v publikaciach alebo propagac¢nych materiéloch.

15. b) Obe strany su si vedomé nasledkov, ktoré mézu byt voci nim uplatiované
v pripade poru$enia tohto zavazku podfa §17 a nasl. Obchodného zékonnika. Toto ustanovenie
sa nevztahuje na Udaje zndme pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje vSeobecne zname.

16. Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podfa § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov
zabezpecCi ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zékonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prav na ochranu
osobnosti (dalej len ,pravne predpisy‘).
Objednavatel konkrétne zabezpeci ochranu (anonymizaciu) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratane jej priloh), ktoré:

a) zhotovitel oddeli od ostatnych z&znamov krycim listom pevne zviazanym so
zaznamami obsahujucimi Udaje majuce charakter obchodného tajomstva alebo

b) zhotovitel oznaCi odtlatkom peciatky umiestnenom v texte, pripadne pred aza
ucelenym textom, ktory obsahuje informécie chranené v podmienkach zhotovitefa ako
obchodné tajomstvo,

c) obsahuju udaje o bankovom spojeni a Cisle U¢tu zhotovitela.
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d) obsahuje Udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, Cislo kontaktu,
pracovna pozicia zamestnanca uvedena vzmluve), ato vpripade, ak tato osoba so
spristupnenim tychto informacii nesuhlasi.

17. Sucastou tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — projektova dokumentécia a technické spravy
Priloha €. 2 - cenova Specifikacia prac a dodavok zhotovitela (podrobny vykaz vymer)
Priloha €. 3 — asovy harmonogram postupu realizacie prac na stavebnom objekte
Priloha €. 4 — zoznam subdodéavatelov
Priloha €. 5 - doklad preukazujuci uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha €. 6 - doklad preukazuijuci uzavretie zmluvy o poisteni stavby

18.  Zmluvné strany si tato zmluvu pozorne precitali a prehlasuju, ze jej text im je
zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a urcity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vazne;
vole a nebola uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoru€nymi podpismi.

V obci Poniky, diia 22.02.2019 V PreSove, diia 19.02.2019
OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

Ing. Jana Ondrejkova Ing. Toma$ Saloky

starostka predseda predstavenstva
Obec Poniky DAG SLOVAKIA, a. s.
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