ZMLUVA O DIELO

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 3 ods. 3 zékona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v &L. 1.
tejto zmluvy.

GLI.
Zmluvné strany

Objednavatel’ : Obec Poniky
Malé Straiia 32
976 33 Poniky
1CO: 00313734
Zastpeny: Ing. Jan Befio, starosta obce
Cislo iétu: SK9056000000001245943001

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:  Infralux s.r.o.
Franti8kdnske ndmestie 7
811 01 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu BA 1
Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 105291/B
Zastupeny: JUDr. DuSan Kollar, konatel” spolo¢nosti

Matthias Fldeak , konatel’ spolo¢nosti

1CO: 48 241 806
IC DPH: SK2120102182
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo uétu: IBAN SK18 1100 0000 0029 4800 7011
(d’alej len ,,zhotovitel™)

CL 1L
Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla § 100
ods. 1 pismeno f) bod 1 zdkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, ktorého pravoplatnym vitazom sa stal zhotovitel’.

CL 1L
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotovitel zavidzuje vykonat a dodat’ pre objednévatel’a dielo, pricom
sa jednd o uskuto¢nenie : ,,Modernizacia verejného osvetlenia v obci Poniky* podl'a oceneného
vykazu vymer zhotovitel'om, ktoré uréuji charakteristiku diela.

3.2 Zhotovitel sa zavéizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’.

3.3 Objedndvatel sa zavizuje, Ze dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti

centul.

3.4 Miesto uskuto&nenia prac:

Uzemie obce Poniky podra svetlo — technickej studie,

3.5 Zaviaznymi podkladmi pre zhotovenie diela st nasledujice podklady:
e rozpoCet —priloha €. 1 tejto zmluvy
* Svetlo — technicka Studia vypracovand projektantom



3.6.

3.7.

3.8.
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3.10.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ potas vykondvania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu,
vratane zmien v tvarovom, dispoziénom, konstrukénom, technickom a materidlovom rieSeni,
oznami to dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného oznédmenia spolu s
oddvodnenim.

Zhotovitel’ zrealizuje prace nad rdmec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentaciou a
Rozpottom (dalej i ,,naviac prace”) iba na zaklade uzatvorenej zmluvy na tieto naviac prace. Cenu
naviac pric, ktoré zhotovitel vykond bez vopred podpisanej zmluvy alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, objednévatel’ nie je povinny zaplatit. Tieto naviac prace je zhotovitel
povinny odstranit’ v dohodnutej, inak primeranej lehote. Po mérnom uplynuti tejto lehoty je
objednévatel’ opravneny daf’ odstrénit’ tieto naviac prace na naklady zhotovitela. Zhotovitel sa
zavézuje pri oceflovani naviac pric pouZit' rovnak( metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil
pri spracovanf svojej ponuky a Rozpoctu, ak sa strany nedohodnii inak.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou ponukou, podFa projektovej dokumenticie a
harmonogramu realizicie prace uvedeného v prilohe k tejto zmluve, podla Rozpodtu, podla
pokynov objednavatel'a, podPa podmienok tejto zmluvy, v stilade s technologickymi postupmi
prac zhotovitela odsihlasenymi objedndvatelom, v silade s technologickymi postupmi
stanovenymi vyrobcami pre zabudovanie a ingtalaciu vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov
a technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel pouZije na diele, v sulade s poZiadavkami a
podmienkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych dradnych povoleni tykajtcich sa diela, v
stlade s platnymi technickymi normami, platnymi v8eobecne zédvdznymi pravnymi predpismi, ako
i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s projektovou dokumentaciou v rozsahu
vyhotovenom ku difu podpisu tejto zmluvy, s rozsahom a povahou diela, s mu zndme technicks,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii dicla a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné a riadne vykonanie diela potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, e podklady prevzaté od objedndvatel'a za gelom realizdcie diela
(najméd projektovd dokumentacia) nemaji zjavné chyby, ktoré mohol s nélezitou odbornou
starostlivostou odhalit a ktoré by mohli ohrozit' riadnu a véasna realizéciu diela.

CL1V.
Termin uskutonenia prac

4.1 Zhotovitel sa zavizuje:

4.2

4.3

4.4

4.5

4.1.1 zalat' s plnenim predmetu zmluvy do 5 pracovnych dni odo diia prebratia
staveniska

4.1.2 ukongit préce do 40 kalendarnych dni.

V pripade omeskania objedn4vatel'a so spristupnenim staveniska v dohodnutych terminoch,
predlZuje sa automaticky termin ukondenia a odovzdania prac o rovnaky podet dni, ako trvalo
omeskanie objedndvatel'a.

Ak zhotovitel" uskuto&ni préce pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ tito dast’
prevziat’ aj v skorfom pontiknutom termine.

Objedndvatel' sa zaviizuje, Y¢ dokondené prace prevezme a zaplati za ich uskuto&nenie
dohodnuti cenu.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zdvislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia objednavatel’a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednévatela s
poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovite! v omedkani so splnenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorti trvd omegkanie objedndvatela s poskytnutim
spolupdsobenia sa predizi termin dokonéenia prac, pokial’ zagiatok aj koniec tohto omeskania
zhotovitel' ozndmi objednavatelovi pisomne a to do 10 dni odo difa vzniku skutodnosti
zakladajuicich vznik alebo zanik takéhoto omeskania.

CL V.
Cena
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5.2

5.3

6.1.

6.2

6.3
6.4

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podfa &l. 111 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona &. 18/1996 Z. z. o cendch a vyhlaskou Ministerstva financii SR
¢. 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na jednotlivé polozky,
pri¢om kaZda rozpogtova polozka sa uvddza s presnostou na dve desatinné miesta. Cena celkom
za jednotlivé polozky bude vypoéitana ako sudin mnoZstva a jednotkovej ceny zaokrihlenej na 2
desatinné miesta. Cena celkom za kadu polozku bude zaokrthleni na 2 desatinné miesta.
PoloZkovity rozpocet stavby tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve a Je jej neoddelitelnou sudastou.

Cena za zhotovenie celého diela podl'a &lanku I11.

Polozka Cena DPH 20% Cena celkom

Modernizacia VO 199.404.,67 39.880,93 239.285,60

Slovom: dvestotridsat'devittisicdvestoosemdesiatpét’ Eur a Sestdesiat Centov vratane DPH

V cene podla tohto &lanku bodu 5.2 st obsiahnuté aj ndklady na v3etky spravy, skddky, atesty,

certifikity a pod. nevyhnutné k riadnemu a v&asnému zrealizovaniu diela.

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuts ako cena pevna a maximélna za zhotovenie diela v

dohodnutom rozsahu a preto si jej si¢astou i:

a)  cena vSetkych dodavok, prac a vykonov, ktoré nie st vyslovne uvedené v Rozpoéte, a ktoré
st potrebné pre zhotovenie diela podra 3tudie,

b)  v3etky ndklady zhotovitela na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu,

c) cena za vypracovanie alebo obstaranie vietkych dokladov, ktoré mé zhotovitel odovzdat’
objednévatelovi spolu s prislusnou ¢astou diela podla ustanoveni tejto zmluvy.

5.2 Objedndvatel' zaplati zhotovitefovi len cenu skutodne vykonanych priac na zaklade

jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte. V pripade rozhodnutia objednévatel'a o zvy%eni alebo

zniZeni rozsahu diela sa bude pri zvydeni alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat z

Jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte.

CL VL.
Platobné podmienky

Zmluvni cenu podla ¢l. 5. tejto zmluvy sa objedndvatel zavizuje uhradit’ zhotovitefovi po
riadnom a protokoldrnom odovzdani a prevzati zhotoveného diela a po prévoplatnom
kolaudaénom rozhodnuti na dielo, a to na zaklade faktiry vystavenej zhotovitefom. Faktaru
vystavi zhotovitel’ na zaklade zhotovitel'om predlozeného a objedndvatel'om potvrdeného stipisu
vSetkych skutoéne vykonanych pric. Zhotovitel predlozi objednavatelovi stpis vietkych
skutoéne vykonanych préac po pravoplatnom kolaudagnom rozhodnuti na dielo a objednavatel
tento odsthlasf alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 dni od predloZenia tohto
supisu. Faktiru moze zhotovitel' vystavit' aZ na zaklade objednéavatelom potvrdeného stipisu
vetkych skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele. Stpis skutotne vykonanych prac je
dokladom vylu¢ne o mnoZstve skutodne vykonanych prac a nemozno ho povazovat’ (bez ohladu
na jeho obsah) za potvrdenie o odovzdani diela objednévatel'ovi alebo za doklad o kvalite
vykonanych préc a dod4vok.

Zhotovitel musi svoje prace vyudtovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac préce
pévodne nezahrnuté do rozsahu diela a iné zmeny diela budi fakturované po ich
predchédzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsahlasent zmluvnymi stranami a musia
byt' vo faktiire alebo v jej prilohe uvedené samostatne a oddelene od prac pévodne zahmutych
do rozsahu diela.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od dorugenia faktiry objednévatel'ovi.

Faktdru zhotovitel' predloZi objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel' musi fakttiru
dorucit’ na adresu objedndvatela, inak sa faktura nepovazuje za dorudeni. Faktira musi mat



nasledujice naleZitosti: - obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a udaje

objednévatel'a,

- ¢islo faktiry,

- Cislo zmluvy,

- oznadenie diela,

- dédtum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoZzstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby (v ¢lenenf na stavebné objekty), -
oznadenie pefiazného Gstavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovant cenu bez dane, sadzbu dane, vysku dane, fakturovani cenu vratane dane, -
odtlagok peéiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a.

K faktire musia byt priloZzené doklady umoZiujiice posidit’ opravnenost fakturacie, najmi
supis vietkych skuto¢ne vykonanych prac odstihlaseny objedndvatelom. Zhotovitel’ je povinny
najneskér do €asu dorugenia faktiiry, ktorou bude fakturovat’ cenu vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, odovzdat objedndvatelovi vietky atesty a
certifikaty od vyrobkov, zabudovanych materiélov, prvkov a technologickych zariadenti, ktorych
cenu fakturuje. Objednavatel’ ma pravo neuhradit’ faktiru a pripadne ju vratit' zhotovitel'ovi, ak:
6.4.1 faktira nebude obsahovat’ vy38ie uvedené néleZitosti, alebo

6.4.2 k faktire nebudi priloZené doklady umoZiiujice posidit’ opravnenost’ fakturacie, najmi
supis skutoéne vykonanych pric odsthlaseny objednavatel'om, alebo

6.4.3 do Casu dorucenia faktliry, ktorou zhotovitel' fakturuje cenu vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni, neodovzd4 zhotovitel' objednéavatelovi
vietky atesty a certifikdity od wvyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni, ktorych cenu fakturuje, alebo

6.4.4 je zhotovitel’ v ¢ase dorucenia faktiry objednavatel'ovi v omeskani so splnenim povinnosti
odovzdat’ objedndvatel'ovi technologické postupy realizécie préc zhotovitel'a vratane analyzy
rizik a postupov ich eliminicie, technologické postupy stanovené vyrobcami pre
zabudovanie a inStaldciu vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni, ktoré zhotovitel pouZije na diele, kontrolny a skuSobny plan tykajhci sa
realizovaného diela a technické detaily stavebnych kon&trukceif (vykresy), alebo

6.4.5 zhotovitel realizoval dielo v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy a napriek pisomnej vyzve
zéstupcu objednévatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykonal do &asu dorudenia
faktiry objedndvatelovi napravu, alebo

6.4.6 je zhotovitel' v Case dorucenia faktiry objedndvatelovi v omeskani so splnenim povinnosti
odstranit’ vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo je v omeskani so
splnenim povinnosti odstrdnit’ vady diela riadne oznamené zhotovitelovi potas zéruénej
doby diela.

6.4.7 Ak objednavatel’ vyuZije pravo neuhradit’ faktiru zhotovitel'a, plynie jej lehota
splatnosti odo dila, v ktorom zanikne dévod pre neuhradenie faktiry objednavatelom; ak
medzitym objedndvatel vratil zhotovitel'ovi predmetnt faktiru, plynie jej lehota splatnosti
odo dila jej opdtovného doruCenia objedndvatelovi po dni, v ktorom zanikol dévod jej
neuhradenia podl'a tohto odseku.

6.5 Fakturu je zhotovitel' opravneny vystavit' az po prevzati diela objednavatelom. Po vystaveni
faktiry nie je zhotovitel' oprdvneny vystavit’ objednavatelovi Ziadnu d’al§iu faktdru, ktorou by
fakturoval cenu préc a doddvok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi.

Cl. VIL
Podmienky zhotovenia diela

7.1. Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve poverent tito zdstupcovia zmluvnych stran: Ing. Jan Betio ako zdstupca objednavatela
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Ladislav Vargha, ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a

Pripadné zmeny zéstupcov zmluvnych strdn si musia zmluvné strany vopred pisomne oznamit’.
Zhotovitel je povinny zabezpegit stalu pritomnost jeho zodpovedného pracovnika na
stavenisku pocas vykondvania diela.

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfiajticich odbornti sposobilost, ak sa
takdto odborna spdsobilost vyZaduje v zmysle prislusnych pravnych predpisov pre vykon
ginnosti, ku ktorym dochadza pri realizicii diela. V primeranom &ase pred realizaciou
prislusnych prac, najneskér viak do 30 dni odo dita, v ktorom sa na vykonani prislusnych prac
zmluvné strany dohodli (t.j. podpis tejto zmluvy alebo podpis zmluvy v pripade, ak ide o naviac
prace), odovzdd zhotovitel objednavatelovi certifikaty, vzorky a prospekty tykajice sa
dodévanych materialov a realizovanych rieSeni, technologické postupy realizacie prac
zhotovitePa vratane analyzy rizik a postupov ich elimindcie, technologické postupy stanovené
vyrobcami pre zabudovanie a instaldciu vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel’ pouZije na diele, kontrolny a skuSobny plan tykajuci
sa realizovaného diela a technické detaily stavebnych konstrukeif (vykresy).

7.3 Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstrafiovat’ odpady a neistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prdc na vlastné
naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urCenej zastupcom objednavatela, moZe
objednavatel' na naklady zhotovitel'a zneskodnit' odpad a zabezpetit poriadok a &istotu na
stavenisku. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovdza a odvaza materidl,
mechanizmy, suf a iny odpad; je povinny odstrafiovat’ necistoty z komunikacif a verejnych
priestranstiev vzniknuté jeho ¢innostou alebo &innostou osdb, ktoré pouziva na realizéciu diela.
Zhotovitel' je ziroveil povinny realizovat dielo tak, aby nenarusil plynulost a bezpecnost
cestnej a peSej premavky. Pripadné $kody z poruenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji naroky tretich osob.

7.4 Ak vieobecne zavizny pravny predpis platny v mieste vykondvania diela alebo rozhodnutie

organu §tatnej spravy alebo samospravy tykajuce sa realizacie diela upravuje podmienky na
jeho realizaciu, zhotovitel’ je povinny dodrziavat takyto zdvizny predpis.

7.5 Zhotovitel moze na prace nasadif len pracovnikov, ktori maji poZadovant kvalifikaciu, ktori

vykondvaju potrebné llohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a su
dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky &. 147/2013 Z. z.. Na stavenisko m6Zu vstupovat’ len povereni
pracovnici zhotovitela, objednavatela. Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné néklady straZenie
staveniska.

7.6 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpetnost' pri préci a

bezpetnost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych préc v sulade s ustanoveniami
prislusnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov, najmd vyhlasky & 147/2013 Z. z.,
vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z. z., nariadenia vlady &. 395/2006 Z. z., zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci, a nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpegnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel moze
pouZit iba materialy, ktoré splfiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zékone €. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ v3eobecne
zavizné pravne predpisy (vratane veobecne zdvdznych nariadeni obce/mesta/mestskej Casti)
tykajuce sa prac nim realizovanych, najmd v oblasti ochrany zdravia Pudi pred hlukom,
vibraciami a prachom. Zhotovitel nesie plni zodpovednost za vSetkych pracovnikov
podielajicich sa na stavbe, ako i za tretie osoby nachddzajlice sa na stavenisku. Rovnako je
zhotovitel povinny pri realizacii diela dodrZiavat' podmienky realizdcie diela uvedené v
stavebnom povoleni.

Zhotovitel' je povinny vykondvat Zkolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci (BOZP), poZiarnej ochrany (PO) a ochrany Zivotného prostredia
(OZP), preverovat ich znalosti a sistavne zabezpeCovat’ kontrolu ich dodrZiavania. V zdujme
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a OZP je zhotovitel' povinny dodrZiavat' vSeobecne
zavizné pravne predpisy na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany,



OZP ako aj ostatné préavne predpisy a pokyny na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
praci, poZiarne] ochrany a OZP, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat' zasady bezpecného sprévania sa na stavenisku a urcené
pracovné postupy, zabezpe&it, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické népoje a iné omamné
latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom do préace, dodrziavali zdkaz fajenia
na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zdvady, ktoré by mohli ohrozit
bezpetnost alebo zdravie pri praci alebo spdsobit’ znefistovanie Zivotného prostredia, podla
svojich moZnosti zG&astiiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &innostou
neohrozovali ostatnych ugastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte
stavby plati zdkaz fajéenia a poZivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok a zakaz
nedovoleného nakladania s odpadmi a nebezpednymi ldtkami pre Zivotné prostredie.

7.7 Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska aZz do protokolarneho odovzdania diela
objednévatelovi viest' stavebny dennik, do ktorého sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujtice
pre zhotovenie diela, najmd zdznam o prevzati staveniska zhotovitefom, Udaje o Casovom
postupe prac, ich akosti, podmienky vykondvania pric, zdévodnenie odchylok vykonanych pric
od projektovej dokumentdcie so suhlasom projektanta, daje o podte pracovnikov, potte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc, klimatické podmienky pocas realizicie
diela. Do stavebného dennfka méZe robit’ zdznamy stavbyveduci zhotovitel'a pripadne in4 osoba
poverend zhotovitefom, osoba poverend vykonom stavebného dozoru objednévatela,
spracovatel' projektovej dokumentacie, oprdvneny zdstupca objednavatela alebo prislusné
organy Statnej spravy. Zmluvna strana musi vyznalit svoje stanovisko k obsahu zépisu v
stavebnom denniku do dvoch pracovnych dni od vykonania zépisu, inak plati, Ze s obsahom
zépisu suhlasi. Stavebny dennfk sa musi nachddzat’ u zhotovitel'a na stavbe a musi byt vidy
pristupny zastupcom objedndvatela a projektanta a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

7.8 Zhotovitel’ je povinny z(&astiiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatel'om.

7.9 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel’ v omeSkani.

7.10 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych &asti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela ur¢i zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’aldim postupom prac zakryté
alebo sa stani nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedenti povinnost, je povinny umoznit' objedndvatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znagat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objedndvatel’ nedostavi, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje
a nezisti zdvady na vykonanych pracach.

7.11 Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela vyzvat
objednavatel'a na jeho prevzatie, a to zépisom do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim,
Ze celé dielo je pripravené k odovzdaniu.

7.12 Dielo alebo jeho &ast’ je riadne vykonané az ispeSnym vykonanim vietkych skaSok predpisanych
veobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predloZzenim dokladov o tychto skaskach objednédvatelovi. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne
vyzvat' objednavatela aspoii 5 pracovnych dni vopred k uasti na skiskach diela alebo jeho
Casti. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skskach a
odovzdat ich zdpisni¢ne objedndvatefovi. Ak vykona zhotovitel’ skisku diela alebo jeho &asti
bez ucasti objedndvatela, je povinny na Ziadost' objedndvatela vykonat' na vlastné naklady
opakovanu skugku diela alebo jeho &asti za 0casti objednavatela.

7.13 Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak
v Case, kedy md dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje dielo alebo jeho
Cast” vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 7.16 tohto ¢lanku alebo ak zhotovitel’ neodovzdal objednévatel’'ovi niektory



7.14

Tl

7.16

7.17

7.18

7.19

z dokladov, pri neodovzdani ktorého mé objednévatel’ podl'a ¢1. 6. ods. 6.4 tejto zmluvy pravo
neuhradit’ faktiru a vratit' ju zhotovitel'ovi.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a prisluinymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti dohodnutému rozsahu diela. Na Glely
uplattiovania nérokov zo zodpovednosti za vady diela, sa nedorobky povazuji za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoit v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpi$u opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zi&astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych Udajov o diele bude
obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych préc,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, men4 a podpisy opravnenych zéastupcov zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it vietky sluzby stivisiace s inZinierskou ¢innost'ou pred zacatim
realizacie diela a potas modernizacie. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat
objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej dokumenticie so zakreslenim vietkych zmien
stavby, ku ktorym doglo pri realizdcii diela (Projekt skutoéného vyhotovenia), v tlaCenej forme
a jedno vyhotovenie v elektronickej forme, energeticky certifikat, geodetické zameranie diela —
porealizadné zameranie stavby v papierovej aj digitdlnej forme (format dwg), kopie listov
stavebného dennika (pokial neboli odovzddvané priebezne), dalej zoznam =zariadeni
(vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na ich pouZitie a adrzbu v
slovenskom jazyku alebo v overenom preklade do slovenského jazyka, doklady o nakladani s
odpadom, doklady a atesty od vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni, certifikity vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouzitych materidlov a kongtrukcii, vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov a konstrukénych
materilov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skudok diela alebo jeho
&asti, revizne spravy, prevadzkové, revizne a kontrolné knihy a predpisy na obsluhu diela alebo
jeho &asti (dokumentaciu na prevadzku), navrhy zmliv na zdruCny a pozdruény servis, ak je
takyto servis podmienkou poskytnutia zaruky za akost, prehl'adny kalenddr pre prevadzku,
Gdrzbu a opravy diela resp. a jeho &asti a d’alie doklady, ktoré sa vzt'ahuju na dielo alebo jeho
gast’ podl'a prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem. Z
predloZenych zarugnych listov tykajucich sa jednotlivych Casti diela musi vyplyvat’ opravnenie
vlastnika diela (resp. drZitel'a zaru¢ného listu) uplatiiovat’ pocas celej zarucnej doby ndroky zo
zéruky za akost diela priamo voéi vyrobcovi prislusného vyrobku, zabudovaného materidlu,
prvku alebo technologického zariadenia, ktoré st si¢astou diela.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objedndvatelom,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel’ nezaéne prace
na odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v&as neodstréni, je objedndvatel’ opravneny objednat’
si ich odstranenie u tretej osoby alebo vady odstranit’ sdm na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat'. Stavenisko je
zhotovitel' povinny Uplne vypratat’ do 2 dni odo dila protokoldrneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstréanenie zistenych vad a nedorobkov.

V pripade zmeny subdodévatel’a poéas trvania tejto zmluvy je zhotovitel' povinny najneskér v
deti, ktory predchadza diiu, v ktorom mé zmena subdoddvatel'a nastat” oznamit’ objednavatel'ovi
zmenu subdoddvatel’a a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné: podiel zdkazky, ktory ma v



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

imysle zadat' tretim osobdm, navrhovanych subdoddvatelov a predmety subdodavok a Cestné
vyhlasenie, Ze kazdy subdodévatel spifia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spliiat’ podmienky
podl'a § 26 ods. | zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Plati teda to,

7e subdoddvatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi spitat’ podmienky podla § 26 ods. 1
zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskordich predpisov, ¢o si v pripade pochybnosti méZe overit objednavatel’ sém
vyZiadanim si potrebnych dokladov podla § 26, prip. § 128 zékona o verejnom obstardvani. V
pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma
objednavatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a mé vodi zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu
vo vyske 5% z ceny predmetu diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v
tomto odseku a to aj opakovane.

CL VIIL
Zaruka za akost’ a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zéruku za akost. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat’ pocas celej zérucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vieobecne zéviznych prévnych predpisov. Zhotovitel
zodpoved4 za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania objednéavatel'ovi, a za vady, ktoré
vznikli podas zaruéne]j doby.

Zaruéna doba za¢ina plynitf odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon&i uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa predlZuje
(tj. vy&8ie uvedeny termin jej ukondenia sa odd’afuje) o dobu, v ktorej objednévatel' nemohol
pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel, riadne uZivat celd stavbu alebo jej Cast’
zodpovedajucu dielu podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZzitim podkladov poskytnutych
objednévatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objedndvatel’a a ten na ich poufZiti trval.

Objednévatel je povinny oznamit vadu zhotovitelovi najneskér do 15 dni od jej zistenia, a to
osobne, alebo postovou zésielkou, alebo mailom alebo faxom.

Ak objednavatel' nezvoli iny narok z vad, zavizuje sa zhotovitel zacal s odstrafiovanim
pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytodného odkladu po doruCeni ozndmenia vady
objednavatefom, pri vadadch ohrozujucich prevddzku stavby alebo vyvoldvajucich
nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia oznémenia vady
objednavatefom. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v Co najkratSom technicky moZnom
ase, aviak nikdy nie neskér ako do 8 dni od dorucenia ozndmenia vady objednédvatel'om,
pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzat{ diela sa za doruéenie ozndmenia vady zhotoviteFovi povazuje podpisanie
tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu v&as neodstrani, je objednévatel’ opravneny Ziadat’ primerand zl'avu z ceny
diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je oprévneny odstipit od zmluvy
alebo zabezpeéit' odstranenie vady na naklady zhotovitela tretfou osobou, pripadne sdm tuto
vadu odstranit’ na ndklady zhotovitel'a. Néklady na odstrdnenie vady objednavatel'om alebo nim
poverenou trefou osobou moéZe objedndvatel uhradit z prostriedkov zadrZného. Ak
objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny ho
dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnakeé prava ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku mé objednévatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitelna.

Plynutie zaru¢nej doby sa preruiuje odo diia doruéenia ozndmenia o vade zhotovitelovi do dria
odstranenia vady.

OLIX.
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9.8

10.1

10.2
10.3

11:1

Zmluvné pokuty a nédhrada Skody

Ak zhotovitel’ nevykona dielo véas, mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vritane DPH za kazdy zadaty deti omeSkania.

V pripade omedkania objedndvatela s Uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel narok na Grok z omegkania vo vyske stanovenej obchodnym zékonnikom.

Ak zhotovitel nezatne odstratiovat’ objednévatelom oznament vadu veas, ma objedndvatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR za kazda vadu a kazdy zacaty defi
omeskania az do diia, kedy zhotovitel vadu odstrdni. Zhotovitel ma povinnost' tito pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusi ktorikolvek povinnost’ uvedend v tejto
zmluve alebo vo vieobecne zAviznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, poZiarnej ochrany alebo Q7P alebo v ostatnych pravnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany alebo 0ZP
alebo v zédpise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o povinnost’ smerujucu k zaisteniu
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrane alebo OZP, napriek tomu, Ze bol
zéstupcom objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajiice poruSenie tej iste] povinnosti, mé objedndvatel' nérok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 830,-EUR. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak objednéavatel’ zisti, ¥e pracovnici zhotovitel'a vykondvajui prace na realizacii diela alebo sa
pohybujti po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 332,-EUR za
kazdé preukazatelné zistené poZitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u
jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu uhradit. Osoba, ktord
vykondva priace na realizdcii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zistupca
objednavatel’a je opravneny vykazat' ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v &l. 7 ods. 7.18 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitef'om vo vy$ke 100,-EUR za kazdy
defi omegkania s vypratanim staveniska. Zhotovitel' ma povinnost' tuto pokutu uhradit.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opréavnenej strany na néhradu
tkody spdsobenej porulenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

ClL. X.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’. Stavebny material a zariadenia potrebné na
zhotovenie diela, ktoré zabezpeduje zhotovitel, st vo vlastnictve zhotovitela az do ich pevného
zabudovania do stavby a ich zaplatenia objednavatel'om.

Nebezpetenstvo $kody na diele znasa zhotovitel' aZ do odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku

porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

ClL XL
Odsttipenie od zmluvy

Odstiipenim od zmluvy zanikaju vetky préva a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia



zrealizovand a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja
trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.

112 Zmluvné strany s oprivnené odstipit’ od tejto zmluvy z dévodov a sposobom uvedenym v

zakone.

11.3 Za podstatné porugenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje najma:

d)

e)

f)

8)

h)

ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat' stavenisko,

ak bude zhotovitel' z dévodov spotivajticich na jeho strane v omeSkani s plnenim ktoréhokol'vek
terminu uvedeného v &lanku 4. ods. 4.1. tejto zmluvy,

ak bude zhotovitel' z dévodov spo&ivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim akéhokol'vek
iného &iastkového terminu realizdcie prac, ktory si zmluvné strany dohodnii (napr. zapisom Vv
pripadnom montéZznom denniku, harmonogramu préc), a napriek vyzve zastupcu objednavatela
(uvedenej napr. v montdZznom denniku, harmonograme prac) nezrealizuje prisluSné prace v
néhradnom termine uréenom zastupcom objednévatela (uvedenom napr. v montaznom denniku),

ak zhotovitel' nezadne stavebné prace v lehote podFa harmonogramu préc, ktory je prilohou k tejto
zmluve,

ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedent v &l. 7. ods. 7.6
tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednévatel'a pisomne (osobitnym listom alebo
zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajiice poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v &l. 7 ods. 7.6 tejto zmluvy,

ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢&l. 3 ods. 3.8 tejto zmluvy a napriek pisomnej
vyzve zistupcu objednavatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

ak zhotovitel neodovzda vias objednavatelovi technologické postupy realizacie préc, alebo
technologické postupy stanovené vyrobcami pre zabudovanie a instalaciu vyrobkov, zabudovanych
materialov, prvkov a technologickych zariadeni, ktoré zhotovitel' pouZije na diele, alebo kontrolny
a ski¥obny plan tykajici sa realizovaného diela podla &l. 7. ods. 7.2 tejto zmluvy,

ak zhotovitel’ vias neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

ak zhotovitel v lehote uvedenej v &l. 13 ods. 13.1 tejto zmluvy nepreukaZe objednavatelovi
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobend svojou ¢innostou na diele v zmysle
&l. 13 ods. 13.1 tejto zmluvy.

11.4 Objednavatel méZe odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruleni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel' v dasledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo je v
likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo vcas a riadne.

11.5 Za podstatné poruenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objedndvatela sa povazuje

omegkanie objednavatela s tihradou faktury riadne vystavenej v siilade s ustanovenim ¢l. 6 tejto
zmluvy dlhgie ako 60 dni.

11.6 Pri podstatnom poruseni zmluvy méZzu zmluvné strany odstupit’ od zmluvy do 30 dni odo diia,

kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mdZu odstipit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

11.7 V pripade odstiipenia od zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitela mé objednévatel

narok na nahradu $kody spdsobenti omedkanim realizicie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

o)Al
Osobitné ustanovenia

12.1 'V pripade vzniku $kody porufenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek

zmluvnej strane, mé poskoden4 strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.
Ak sa zisti koda na stavbe, alebo na inom majetku objedndvatel’a alebo tretich osob, ktord
vznikla potas realizécie diela a nie je znima osoba zodpovedna za tito Skodu, zodpoveda za fiu



12.2

12.3

12.4

zhotovitel. Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela Skodu uhradit objednavatel'ovi,
pokial’ nedokéze, Ze za Skodu nezodpoveda.

Zhotovitel' nie je opravneny bez sihlasu objedn4vatela postipit tretej osobe aktkol'vek
pohladavku, ktord mu voci objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy,
alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujicich prava a povinnosti zmluvnych stran
stvisiacich s realizaciou diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednédvatel'a umiestnit’ kdekol'vek
na stavbe, stavenisku vratane jeho oplotenia, a na strojoch a zariadeniach, ktoré pouZiva pri
pracach podra tejto zmluvy, akikol'vek reklamu. To sa netyka pripadného oznatenia strojov a
zariadeni zhotovitel'a jeho obchodnym menom.

Zmluvné strany si doruduji pisomnosti na:

- adresu zhotovitefa uvedentt v ¢lanku 1. tejto zmluvy, resp. na adresu sidla (resp. miesta
podnikania) zapisani v obchodnom (resp. Fivnostenskom) registri, ak je odli3nd od adresy
uvedenej v &lanku 1. tejto zmluvy,

- adresu objednéavatel'a uvedent v ¢lanku 1. tejto zmluvy.

Povinnost dorudit zmluvnej strane pisomnost’ na dohodnutu adresu sa na Ulely tejto zmluvy
povazuje za splnent aj v pripade, ak osoba vykondvajlica po§tovil prepravu vréti odosielatel'ovi
postovi zasielku riadne zasland v sulade s touto zmluvou ako nedorucitelnd, a to dfiom
ulozenia zésielky na poste, najneskor viak dfiom vratenia zasielky odosielatel'ovi.

12.5 Ak mé zhotovitel prava na pouZivanie autorského diela patentov, ochrannych zndmok,

priemyselnych vzorov, softwaru a iné prava priemyselného a dugevného vlastnictva vzt'ahujuce
sa na dielo vratane prav k prislusnej projektovej dokumentécii, technologickym postupom,
predloZenym prevadzkovym pokynom

a pod., prechadzaju tieto ditom prevzatia diela objednévatelom na objedndvatel'a, a to vo forme
nevyhradnej licencie udelenej na dobu trvania zdkonnej autorskoprdvnej alebo
priemyselnopravnej ochrany. Zmluvné strany sa dohodli a tymto potvrdzuju, Ze odplata za
prevod tejto licencie zo zhotovitela na objednavatel’a je uZz zahmutd v cene diela. Stiéastou
licencie je i pravo zmenit alebo adaptovat projektovi dokumentéciu s cielom vykonat stavebné
dpravy na stavbe. Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit ochranu objednavatela pred narokmi
tretich osdb a uhradif tretim osobam, pripadne objednavatel'ovi, ak do3lo k uhrade z jeho strany,
vietky ndroky, néklady a nahrady 3kody, ktoré im vznikli v désledku porusenia autorskych
prév, patentovych prav, prav k ochrannej znédmke alebo inych prav priemyselného a dusevného
vlastnictva, pripadne inych prav ohl'adne prdc, sluZieb a predmetov pouzivanych v savislosti s
dielom alebo akoukol'vek jeho &astou zo strany zhotovitela, a to ako pred, tak aj po prevode
tychto prav dudevného vlastnictva na objedndvatela.

12.6 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne (aj bez siihlasu

13.1

13.2

Zhotovitel'a) postipit’ svoje prava alebo ich &ast’ vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu
(najma prava zo zaruk poskytnutych Zhotovitel'om podla tejto zmluvy).

Cl. XIIL
Spoloéné a zaveretné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje poistit’ dielo na celi dobu vystavby, pri¢om vy¥ka poistnej sumy musi by
dohodnutéd vo vyske ceny diela vratane DPH s tym, Ze poistenim budi za obvyklych poistnych
podmienok pokryvajiice vietky rizikd stvisiace s persondlnymi a materidlnymi okolnostami,
ktoré mézu ohrozif’ véasné ukondenie diela, t.j. tymto poistenim budu kryté skody spdsobené na
diele a ¥kody spdsobené tretim osobam Cinnostou zhotovitela sivisiacou s realizdciou diela.
Néklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Zhotovitel' o tom predloZi doklad objednavatel'ovi
najneskor 10 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ poistenie v platnosti
po cely &as realizicie diela.

Zavizkovy vztah zmluvnych stran vzniknuty na zdklade tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spada automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 Obchodného zakonnika.



13.3 Zmluvu je mozné menit alebo dopiiiat len formou pisomnych a o&islovanych dodatkov,
odstihlasenych a riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

13.4 Zmluva je vyhotovend v piatich exempléaroch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel’ tri a
zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zhotovitel, ako aj objednavatel vyhlasuju, Ze stihlasia s podmienkami uréenymi v tejto zmluve.
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju podpisuju.

13.6 Zmluva nadobida platnost ditom podpisu oboch zmluvnych stran a u€innost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webom sidle objednivatela. Zmluva o dielo bude
zverejnend na webovom sidle objednavatela aZz po schvaleni procesu poskytovatel'om
nenavratného finanéného prispevku.

13.7 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania savisiaceho s doddvanym
stavebnych préc, pracami a sluzbami kedykolvek potas platnosti a i¢innosti tejto zmluvy a
poskytnut’ vietku potrebntl stdinnost’ osobam:

a) poskytovatel'a nenavratného finan&ného prispevku a nim poverenymi osobami,

b) Najvy$sim kontrolnym tradom SR, prislugnou Spravou finantnej kontroly, Certifikatnym
organom a nimi poverenymi osobami,

c) Organom auditu, jeho spolupracu] {icimi organmi a nimi poverenymi osobami,

d) splnomocnenym zastupcom EK a EDA,

e) osobami prizvanymi orgdnmi uvedenymi vyssie v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR aES

13.8 Sudastou tejto zmluvy je:
» Naceneny vykaz vymer - rozpoCet
« Harmonogram realizécie prac
. Realizatna dokumentécia stavby

13.9 Zmluvné stravy sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajtice z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnend hociktora zo zmluvnych strdn poZiadat' o rozhodnutie sporu prisludny
sud.

13.10 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze st sp6sobilé na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostatoéne uréité a zrozumitePné, zmluvna vornost nie je obmedzend, dalej Ze této zmluva
vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzujti svojimi vlastnoruénymi podpismi.

v ?O“W["‘ffé, 1 dr"laﬂo'3 4/ ‘ﬁﬂ'/b—/ v Mé:éﬁé dna 23 /ﬁ Zd/f
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Objednavatel k s | Zhotovitel /

) PONIKY

gl H’-_IEg.}m'Beﬁo, starosta obce JUDr. Dugah Kollaf, konatel

Matthias Fldeak, konatel
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Pracovny harmonogram pre rekonstrukciu VO
v obci Poniky

dni Ndzov Cinnosti MnoZstvo
1 Prebratie staveniska 1
2 Demontaz starych vyloznikov 20
3 Demontdz starych svietidiel 20
4 MontéZ novych vyloznikov 34
5 MontaZ novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 34
6 Demontaz starych vyloznikov 20
7 Demontaz starych svietidiel 20
8 MontdZ novych vyloZnikov 34
9 MontéZ novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 34
10 Demonté? starych vyloznikov 20
11 DemontdZ starych svietidiel 20
12 MontaZ novych vyloZnikov 34
13 MontaZz novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 34
14 Demontd? starych vyloznikov 20
15 Demontdz starych svietidiel 20
16 Montdz novych vyloZnikov 34
17 MontdZ novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 34
18 Demontaz starych vyloznikov 20
19 Demontaz starych svietidiel 20
20 Montéz novych vyloZnikov 34
21 MontaZ novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 34
22 Demonté? starych vyloznikov 20
23 DemontaZ starych svietidiel 20
24 Montéz novych vyloZnikov 34
25 MontaZ novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 34
26 Demontéaz starych vyloznikov 20
27 DemontaZ starych svietidiel 20
28 Montaz novych vyloZnikov 34
29 MontaZ novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 34
30 Demontdz starych vyloznikov 20
31 Demontd? starych svietidiel 20
32 MontaZ novych vyloZnikov 34
33 MontaZ novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 34
34 DemontaZ starych vyloznikov 28
35 Demontaz starych svietidiel 28
36 MontaZz novych vyloZnikov 33
37 MontdZz novych svietidiel a ich pripojenie k vedeniu VO 33
38 kabel NFAZX 2x16 monté? vedenia 50
39 odskisanie - odladenie sustavy VO 1
40 vychodiskova revizia VO 1
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