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1.  ÚVOD 
 
     Projektová dokumentácia  rieši: 
- vykurovanie objektu SO02, SO03 
- úpravy jestvujúceho vykurovacieho okruhu pre vedenie novej samostatnej regulovanej vetvy 
 
Podklady pre vypracovanie projektu: 
• stavebné  výkresy 
• tepelno-technické vlastnosti  stavebných konštrukcií 
• požiadavky na technické riešenie 
 
Náväzné profesie: 
• elektroinštalácia  
• stavebná �as� 
 
2.  TEPELNÁ BILANCIA 
2.1 Tepelno - technické vlastnosti stavebných konštrukcií   
   

konštrukcia charakteristika tepelný 
odpor  

sú�. prestupu 
tepla 

  /m2K/W W/m2K 
obvodová stena  - obvodové stenové sendvi�ové PUR panely        

hrúbky 100mm 
4,4 0,22 

podlaha P1 na teréne - náš�apná vrstva 
- niveliza�ný poter 
- cementový poter + kari sie� 
-separa�ná PE fólia 
- tepelná izolácia – 80mm - λ=0,037W/m.K 
- hydroizolácia 
- podkladný betón 
- štrkové lôžko 

2,5 0,30 

podlaha P2 na teréne - náš�apná vrstva – palubová podlaha 
- roznášací drevený rošt 
- podkladná vrstva z OSB dosiek 
- tepelná izolácia – 80mm - λ=0,037W/m.K 
- hydroizolácia 
- podkladný betón + kari sie� 
-Pe fólia 
- geotextília 
- štrkové lôžko 

4,4 0,22 

strecha plochá S1 - povlaková strešná krytina na báze PVC 
- tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu 
– 250mm - λ=0,038W/m.K 
- trapézový plech 

6,7 0,14 

okno plastové    1,00 
dvere  vonkajšie   1,00 

 
Navrhnuté stavebné konštrukcie sp��ajú požiadavky na tepelno-technické vlastnosti stavebných 
konštrukcií uvedené v norme STN 73 0540-2.  
 
BILANCIA POTREBY TEPLA 
Tepelné straty jestvujúceho objektu SO03   229kW 
Tepelné straty SO02, SO03      50kW 
Ohrev TÚV jestvujúci      86kW 
SPOLU       365kW 
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2.2 Tepelné straty 
Tepelné straty objektu telocvi�ne boli vypo�ítané pod�a STNEN 12831 pre teplotnú oblas� Banská 
Bystrica pri uvažovanej vonkajšej výpo�tovej teplote  -15 oC a požadovanej vnútornej teplote.  
 
Tepelné straty objektu - telocvi��a      50kW 
Ro�ná potreba tepla na vykurovanie pre telocvi��u     92 220 kWh/rok 
 
�íslo 
miest. 

Názov miestnosti 
 

Teplota 
miestn. 

Tepelná 
strata 
spolu 

Násobnos� 
výmeny 

POZNÁMKA 

- - °C W 1/hod  
 SO01     

101 Telocvi��a 16 38 365 0,5 vetranie axiálnymi 
ventilátrmi-2ks, prívod 
vzduchu na vetranie 

102 Chodba 15 510 0,5  
103 Kabinet 20 365 0,5  
104 Sprcha + WC 24 375 1,5  

105, 106 Šat�a chlapci + sprcha 24 1 190 1,5  
107, 108 Šat�a chlapci + sprcha 24 1 320 1,5  

109 WC chlapci 15 335 1,5  
110 WC diev�atá 15 415 1,5  

111, 112 Šat�a diev�atá + sprcha 24 1 390 1,5  
113, 114 Šat�a diev�atá + sprcha 24 1 310 1,5  

115 Cvi�eb�a 16 2 010 1,5  
 SO02     

101 Spojovacia chodba 15 2 065 0,5  
 

 
CELKOVÁ TEPELNÁ 
STRATA  

 49 650W   

 
PRI NEDODRŽANÍ   SKLADBY JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ 
PREPO�ÍTA� TEPELNÉ STRATY OBJEKTU A NÁSLEDNE SKONTROLOVA� VÝKON 
VYKUROVACÍCH TELIES. 
 
3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
JESTVUJÚCI STAV 
Jestvujúca kotol�a je v správe Združenia obcí Bioenergia Bystricko, ktorá zabezpe�uje jej prevádzku. 
Pri realizácii úprav v kotolni je potrebné vyžiada� povolenie od správcu. Zdroj tepla slúži na výrobu 
tepla pre potreby vykurovania a prípravu teplej úžitkovej vody.   
V jestvujúcej kotolni  je inštalovaný kotol na drevnú štiepku HERZ  Biomatic 400 o tepelnom výkone 
79 až 400kW s ú�innos�ou 91,2%. Kotol má dostato�nú rezervu pre napojenie objektu telocvi�ne na 
vykurovaciu vodu. 
Tepelný zdroj pozostáva z kotla, zariadenia na dopravu paliva, zabezpe�ovacieho zariadenia – expanzný 
automat s kompresorom, dopl�ovacieho zariadenie s úpravou vody, obehového �erpadlá v okruhu 
vykurovania, regula�ného systému. 
Parametre kotla: Samo�istiaci bioenergetický modulový kotol so zabudovaným primárnym, 
sekundárnym a odsávacím ventilátorom na spa�ovanie drevnej štiepky. Vykurovacie médium – teplá 
voda 90°C, tlak 0,35MPa. 
Spôsob obsluhy: Automatická prevádzka, automatické zapa�ovanie kotla horúcim vzduchom, 
automatická doprava paliva do kotla zo skladovacieho priestoru závitovým dopravníkom, automatické 
�istenie horákov po�as prevádzky, plnoautomatické samo�istiace výmenníky tepla, poloautomatické 
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�istenie kotla s postrannou ty�ou, automatický výhrab popola, ru�né vyberanie popola zo zabudovaného 
zásobníka popola. 
Skladovanie a dávkovanie paliva do kotla: Drevná štiepka ve�kos� G30, vlhkos�max.40% skladovaná 
v sklade paliva ved�a kotolne. Doprava paliva zo skladu do kotla je závitovým dopravníkom 
a pružinovým miešadlom. 
 
Objekt SO01 a SO02 bude  zásobovaný teplom z jestvujúcej kotolne na drevnú štiepku, ktorá je 
situovaná v suteréne objektu SO03. V suteréne objektu SO03 v chodbe je už vedená potrubie DN50 ako 
predpríprava pre napojenie telocvi�ne. Potrubie je napojené na jestvujúcu regulovanú vetvu pre 
vykurovanie objektu SO03. Potrubie bude v sklade štiepky odpojené od jestvujúcich rozvodov 
a privedené do priestorov kotolne k jestvujúcemu rozde�ova�u a zbera�u. Na potrubie sa osadia 
uzatváracie armatúry, spätná klapka, filter. Cirkuláciu zabezpe�uje novoinštalované obehové �erpadlo 
s frekven�ným meni�om C1 – GRUNDFOS MAGNA3 32-60, Q=2,2m3/hod, 230V, 110W. Regulácia 
okruhu je trojcestným regula�ným ventilom so servopohonom osadeným v prívodnom potrubí. Ventil 
reguluje teplotu vykurovacej vody na základe vonkajšej teploty a požadovanej vnútornej teploty. 
Pripojenie regula�ného ventilu a �erpadla bude na jestvujúcu reguláciu kotla. Pre možnos� 
monitorovania chodu zariadenia, od�ítania aktuálnych hodnôt, dia�kového nastavenia parametrov 
zariadenia je možné inštalova� prídavnú reguláciu, ktorú je potrebné pripoji� na internet. Šéfmontáž 
regulácie zabezpe�í firma HERZ s.r.o Bernolákovo. 
 
Na jestvujúci rozde�ova� a zbera� v kotolni sa navarí hrdlo DN40 pre vykurovaciu vetvu  - 
VYKUROVANIE TELOCVI�NE. Vetva sa dopojí na jestvujúce potrubie vedené v suteréne objektu 
S003. V priestore chodby potrubie vystúpa pod strop a novou spojovacou chodbou objektu SO02 je 
vedené do telocvi�ne. Potrubie pod stropom bude obložené sadrokartónom – zabezpe�í stavebná �as�. 
V spojovacej chodbe bude potrubie rozdelené na dve vetvy – vetva pre napojenie telocvi�ne DN32, 
a vetva pre napojenie šatní a sociálnych zariadení – DN20. V klesajúcom potrubí budú osadené 
regula�né ventily a regulátory tlakovej diferencie. Potrubie je následne vedené plast hliníkovým 
potrubím vedeným v podlahe k jednotlivým vykurovacím telesám. Systém je v najvyššom mieste 
odvzdušnený a v najnižšom odvodnený. Za jestvujúce obehové �erpadlo na vetve – vykurovanie školy 
vsadi� spätnú klapku DN65. 
Ohrev TÚV pre objekt SO01 je elektrickým ohrieva�om  - rieši Zdravotechnika. 
 
4. VYKUROVACÍ SYSTÉM 
 
Vykurovací systém je nízkotlaký teplovodný  dvojtrubkový o teplotno spáde 80/60°C 
 
NAPOJENIE RADIÁTOROV 
Pre napojenie radiátorov je použitý systém pripojenia gabotherm viacvrstvovou rúrkou MV pre teplotu 
90°C . Vykurovacie telesá sú typu KORAD Ventil - Kompakt od výrobcu U.S. STEELE Košice. 
Sú�as�ou vykurovacieho telesa je radiátorový ventil. Napojenie vykurovacích telies je prostredníctvom 
pripojovacieho šroubenia DN15.  Vykurovacie panelové telesá KORAD sú opatrené termostatickou 
hlavicou. Rozvod vykurovacej vody v podlahe je navrhnutý MV rúrkami izolovanými polyuretanovou 
izoláciou hrúbky 20mm.  
 
5.  ZABEZPE�OVACIE ZARIADENIE 
 
V priestore kotolne je inštalované jestvujúce zabezpe�ovacie zariadenie. 
Zabezpe�ovacie zariadenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12 828.  
Na kotle je inštalovaný poistný ventil DN50 s otváracím pretlakom 0,35MPa. Do okruhu je zaradený 
jestvujúci expanzný automat s kompresorom Reflexomat s nádobou o objeme 1000 litrov 
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6. PREVÁDZKOVÉ TLAKY  A NASTAVENIE PRETLAKOV POISTNÝCH VENTILOV 
 
Minimálny prevádzkový tlak v systéme    130kPa 
Maximálny tlak v systéme      250kPa 
Otvárací pretlak poistných ventilov – vodný okruh                      350 kPa 
 
7. DOPL�OVANIE SYSTÉMU ZMAK�ENOU VODOU 
 
Dopl�ovanie systému je jestvujúce automatické prostredníctvom zariadenia na základe snímania tlaku 
v sústave.  
Voda pre naplnenie a dopl�ovacia voda musí by� �íra bez suspendovaných látok, chemicky agresívnych 
prímesí. V priestore technickej miestnosti je inštalovaná jestvujúca úprav�a vody.  
 
8. NASTAVENIE POŽADOVANÝCH PRIETOKOV 
 
Pred uvedením do prevádzky je potrebné vyregulova� vykurovaciu sústavu a  pomocou meracieho 
prístroja nastavi� požadované prietoky na jednotlivých vetvách a stupa�kách prostredníctvom ru�ného 
regula�ného ventilu. O meraní vyhotovi� protokol o zaregulovaní. 
 
9.  ROZVODNÉ POTRUBIE 
 
Rozvodné potrubie v kotolni, potrubie vedené v chodbách pod stropom je navrhnuté z oce�ových rúr 
závitových. Uloženie potrubia previes� na oce�ové konzoly, závesy, podpery. Po tlakových a funk�ných 
skúškach budú potrubia opatrené dvojnásobným základným náterom a izoláciou. 
Potrubie pre napojenie vykurovacích telies vedené v podlahe je viacvrstvou rúrkou MV z plasthliníku 
systémom gabotherm. K uzatváracím armatúram je potrebné zabezpe�i� prístup. 
 
10.  IZOLÁCIA POTRUBIA 
 
Rozvodné oce�ové potrubie izolova� polyuretanovými izola�nými trubicami  hrúbky  20mm. Potrubie 
vedené v podlahe  izolova� polyuretanovými izola�nými trubicami  hrúbky  13mm Jestvujúce potrubie 
DN50 vedené v suteréne objektu SO03 zaizolova� polyuretanovými izola�nými trubicami  hrúbky  
20mm. 
 
11. VETRANIE TELOCVI�NE 
 
Na zabezpe�enie vetranie telocvi�ne sú pod stropom v obvodovej stene osadené 2 axiálne ventilátory 
VORTICEL A-E 504 M so vzduchovým výkonom 6 640m3/hod. Spustením obidvoch ventilátorov 
sú�asne na plný výkon je zabezpe�ená 3-násobná výmena vzduchu v telocvi�ni. S ventilátorom je 
dodaný regulátor otá�ok IREM 3. Spúš�anie ventilátorov je ru�né na základe požiadavky. Prívod 
vzduchu je na SZ fasáde, cez dve protidaž�ové žalúzie o rozmere 1250x800mm. Pre možnos� 
uzatvorenia prívodu vzduchu je za žalúziou nainštalovaná ru�ná regula�ná klapka. 
  
12. OBSLUHA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU 
 
Prevádzka vykurovacieho systému je automatická s ob�asnou kontrolou a obsluhou.  
 
13.  POŽIADAVKY NA MONTÁŽ A BEZPE�NOS� PRI PRÁCI 
 
Montáž zariadenia môže prevádza� len oprávnená organizácia so spôsobilými pracovníkmi na uvedené 
práce. Pri montáži je potrebné dodržiava� návod na montáž dodaný spolu s jednotlivými zariadeniami. 
Pri montáži potrubia a  zariadenia vo výške nad 2 m vykonáva� všetky práce z lešení. 
Zvára� potrubie môžu len zvára�i, ktorí majú platné úradné skúšky.  
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14. STAVEBNÁ SKÚŠKA 
 
Po úplnom dohotovení potrubia sa prevedie stavebná skúška pred zaizolovaním . Pri stavebnej skúške 
sa zis�uje celkové prevedenie a použitý materiál, �i zodpovedá požiadavkám normy a projektovej 
dokumentácii a pripravenos� potrubia k tlakovým skúškam. 
Zis�uje sa najmä: 
a) správne umiestnenie výstroja potrubia 
b) overenie funkcie ovládania uzatváracích a iných armatúr 
c) funkcia odvzdušnenia a odvodnenia 
d) správnos� uloženia potrubia a jeho spádovanie 
e) možnos� tepelnej dilatácie 
 
15. TLAKOVÁ SKÚŠKA POTRUBIA 
 
 a) skúšané potrubie musí by� od ostatných �astí potrubia odpojené a konce zaslepené. 
Zaslepené miesta musia by� po�as skúšky ozna�ené a zdržiava� sa v týchto miestach po�as tlakovej 
skúšky sa zakazuje. 
b) po�as skúšky musí by� zabezpe�ený vo�ný prístup ku všetkým spojom potrubia a k jeho výstroju 
c) pevnos� spojujúceho potrubia so zdrojom tlaku skúšobného média musí by� vyskúšané pred 
samotnou tlakovou skúškou 
d) závady zistené pri  skúšaní potrubia musia by� odstránené pri odtlakovanom potrubí a skúšku 
opakova� 
e) o tlakových skúškach musí by� vyhotovený protokol 
 
16. TLAKOVÁ SKÚŠKA PEVNOSTI 
 
Tlaková skúška pevnosti potrubia sa prevedie vodou za studena. Skúšobný pretlak 
vody musí by� aspo� 1,2 násobok najvyššieho pracovného pretlaku. 
Skúšobné médium - voda nesmie ma� vyššiu teplotu ako + 50 °C. Skúšané potrubie musí by� pri 
tlakovej skúške pevnosti prevádzané kvapalinou dokonale odvzdušnené. 
Zárove� pri tlakovej skúške pevnosti sa prevádza i tlaková skúška tesnosti. Pri tlakovej skúške sa 
skúšobný pretlak zvýši na hodnotu najvyššieho prac. pretlaku. Pri tomto pretlaku sa prehliadne celý 
vonkajší povrch potrubia, pri�om  zvláš� sa venuje pozornos� všetkým spojom. Ak nie sú  pri tomto 
pretlaku zistené netesnosti alebo iné závady, zvýši sa skúšobný pretlak. 
Tento pretlak sa ponechá v potrubí najmenej po dobu, ktorá je potrebná k prehliadke celého povrchu 
potrubia. Výsledok skúšky je vyhovujúci, ak nedôjde po�as skúšky k netesnosti v spojoch, upchávkam a 
pod. prípadne k deformáciám �asti potrubia. 
 
17. TLAKOVÁ SKÚŠKA TESNOSTI 
 
Tlaková skúška tesnosti, pri kvapalinovom skúšobnom médiu sa prevádza sú�asne s tlakovou skúškou 
pevnosti potrubia. 
 
18. PREVÁDZKOVÉ SKÚŠKY: 
 
- dilata�ná skúška 
- vykurovacia skúška 
 
19. POŽIADAVKY NA PROFESIE: 
 
Stavebné úpravy 
-  pripravenos� podlahy pre kladenie vykurovacích potrubí 
- cementový poter na položené vykurovacie potrubia 
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- otvory v obvodovej stene pre prívod vzduchu na vetranie a pre osadenie axiálnych ventilátorov 
v telocvi�ni 
- prierazy pre vedenie oce�ového potrubia 
- zakrytovanie v priestoroch vedenia vykurovacieho potrubia pod stropom, zabezpe�i� prístup    
k uzatváracím armatúram 
- zakrytovanie radiátorov v telocvi�ni 
 
Elektroinštalácia 
- napojenie obehového �erpadla v kotolni C1 na elektrickú energiu 
- napojenie axiálnych ventilátorov v telocvi�ni na el. energiu, prekáblovanie s regulátorom otá�ok 
 
20. ZÁVER 
 
Ostatné podrobnosti sú zrejmé z projektovej dokumentácie.  
Dokumentácia nie je realiza�nou dokumentáciou zhotovite�a a nenahrádza dielenskú dokumentáciu.  
 
 
 
 
 
6/2018     Vypracovala : Ing. Dagmar Hur�anská 
 
 


