
VÝKAZ VÝMER-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE strana:1/6

Zákazka �íslo  : SK012018012
Stavba:    Telocvi��a v areáli ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poníly
Investor Obec Poníky, Malá Strá�a 32, 976 33 Poníky vypracoval: Ing. Dagmar Hur�anská
�as�: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV DODÁVKA MONTÁŽ
(� bez DPH) (� bez DPH)

ZARIADENIE  KOTOLNE 2 707,00 1 347,59
VETRANIE TELOCVI�NE 2 810,06 494,26
ROZVOD POTRUBIA 144,00 1 696,31
ARMATÚRY 1 315,70 991,20
VYKUROVACIE TELESÁ 3 885,21 351,13
VYKUROVACÍ SYSTÉM PLAST-HLINÍK 2 872,35 4 929,32
NÁTERY 170,22
IZOLÁCIE 463,23 472,34
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 520,00 804,80

VYKUROVACIA SKÚŠKA 72 hodín 1 080,00

MEDZISÚ�ET 14 717,55 12 337,17

DOPRAVA %D 3,6 14 717,55 529,84

SPOLU bez DPH 15 247,39 12 337,17
SPOLU bez DPH 27 584,56

jún 2018
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�.polož. �íslo položky              skrátený popis      m.j.  množstvo Jednotková �) Spolu (�)
cenníka dodávka montáž dodávka montáž

1 2 3 4 5 6 7 8 9

732 ZARIADENIE  KOTOLNE

C1 Obehové �erpadlo s frekven�ným memni�om - okruh vykurovania telocvi�ne
GRUNFOS MAGNA3 32-60 ks 1 860,00 150,00 860,00 150,00
Q=2,2m3/hod, 230V, 110W
Zapojenie obehového �erpadla, trojcestného regula�ného ventilu ks 1 300,00 300,00
do jestvujúcej regulácie kotla

Herz s.r.o Prídavná regulácia  pre možnos� monitorovania chodu zariadenia, ks 1 1 400,00 1 400,00
od�ítania aktuálnych hodnôt, dia�kového nastavenia parametrov

Herz s.r.o Šéfmontáž, uvedenie do prevádzky ks 1 300,00 300,00
Úpravy rozvodov vykurovacej vody v kotolni pre pripojenie kpl 1 480,00 480,00
novej vykurovacej vetvy
Štitky pre ozna�enie potrubia ks 10 3,00 30,00

19-9100 Montáž orienta�ných štítkov ks 10 2,05 20,50
RV1 Trojcestný regula�ný ventil so servopohonom  - okruh vykurovanie telocvi�neks 1 417,00 41,10 417,00 41,10

Kvs=10, dp=5,1kPa, DN32, 80/60°C
998-73-2294 Presun hmôt pre strojovne v objektoch % 1,40 3 998,60 55,99

SPOLU ZARIADENIE KOTOLNE 2 707,00 1 347,59

VETRANIE TELOCVI�NE
Odvod vzduchu
Axiálny nástený ventilátor VORTICEL  A-E 504M - 6640m3/hod kpl 2 821,00 150,00 1 642,00 300,00
Gravita�ná mriežka
Regulátor otá�ok IREM3
Prívod vzduchu
Hliníková protidaž�ová žalúzia na prívod vzduchu do technickej miestnosti
PZAL 1250x800 ks 2 228,20 16,46 456,40 32,92
Ru�ná regula�ná klapka RK 1250x800 ks 2 257,52 32,43 515,04 64,86
Krycia mriežka hranatá KMH 1250x800 ks 2 98,31 6,82 196,62 13,64

998-73-2294 Presun hmôt pre strojovne v objektoch % 1,40 5 916,66 82,84
SPOLU VETRANIE TELOCVI�NE 2 810,06 494,26

733 ROZVOD POTRUBIA
Potrubie z rúrok závitových oce�ových bezšvových

11-1114 DN20 m 7 9,09 63,63
11-1116 DN32 m 7 13,74 96,18
11-1117 DN40 m 85 15,92 1 353,20

Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oce�ových rúrok závitových 
11-3117 DN40 ks 4 11,19 44,76
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�.polož. �íslo položky              skrátený popis      m.j.  množstvo Jednotková �) Spolu (�)
cenníka dodávka montáž dodávka montáž

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chráni�ka pre vedenie potrubia cez stenu, strop ks 12 12,00 6,00 144,00 72,00

19-0107 Tlakové skúšky potrubia z oce�ových  rúrok m 85 0,40 34,00
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch % 1,80 1 807,77 32,54
SPOLU ROZVOD POTRUBIA 144,00 1 696,31

734 ARMATÚRY

Prírubový spoj 
17-3413 DN40 ks 2 18,84 37,68

Automatický odvzduš�ovací ventil AOV ks 6 6,60 39,60
21-3270 Montáž automatického odvzduš�ovacieho ventilu ks 6 2,03 12,18

Montáž závitových armatúr s dvomi závitmi
20-9114 DN20 ks 2 3,19 6,38
20-9116 DN32 ks 2 4,16 8,32
20-9117 DN40 ks 6 5,37 32,22
20-9119 DN65 ks 1 8,19 8,19

Gu�ový kohút závitový 
DN40 ks 2 24,00 48,00
Spätný ventil DN40 závitový ks 1 54,00 54,00
Spätný ventil DN65 závitový ks 1 123,00 123,00
Filtrer závitový DN40 ks 1 21,40 21,40
Ru�ný regula�ný ventil závitový  s meracími ventilmi HONEYWELL
prednastavenie, meranie, uzatváranie, napúš�anie, vypúš�anie
sada na meranie prietoku Kombi 2+ (rozde�ova� vratné potrubie)
DN40 ks 1 59,00 59,00
Ru�ný regula�ný ventil závitový  s meracími ventilmi HONEYWELL
prednastavenie, meranie, uzatváranie, napúš�anie, vypúš�anie
sada na meranie prietoku Kombi 3+ (rozde�ova� prívodné potrubie)
DN40 ks 1 54,50 54,50
Hydraulické vyváženie stupa�ky HONEYWELL
regula�ný vyvažovací ventil Kombi 2+
regulátor tlakovej diferencie - Kombi-Auto
DN20 pár 1 123,00 123,00
DN32 pár 1 243,50 243,50
Kohúty plniace a vypúš�acie

29-1113 DN15 ks 6 5,51 33,06
Teplomer technický , vrátane teplomerného púzdra 

41-1141 rozsah 0 až 120°C ks 4 16,14 64,56
39-1114 Kondenza�ná slu�ka tlakomerová zahnutá M20 ks 4 10,15 40,60

Tlakomer deforma�ný φ100mm



VÝKAZ VÝMER-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE strana:4/6

�.polož. �íslo položky              skrátený popis      m.j.  množstvo Jednotková �) Spolu (�)
cenníka dodávka montáž dodávka montáž

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42-1160 rozsah 0 až 600kPa ks 4 51,32 205,28
42-4912 Kohút k tlakomeru M 20x1,5 ks 4 16,35 65,40
42-4934 Prípojky tlakomerov DN20 ks 4 3,16 12,64
49-4214 Návarky pre tlakomery ks 4 5,81 23,24
49-4215 Návarky pre teplomery ks 4 6,94 27,76
49-4215 Návarky pre MaR ks 4 6,94 27,76

Armatúry na pripojenie vykurovacích telies
Regul. a uzatváracie skrutkovanie pre vykurovacie telesá ventil - kompakt ks 23 15,40 354,20
DN15 
Montáž skrutkovania pre vykurovacie telesá ks 23 5,18 119,14
Termostat.hlavica pre panelové vykurovacie telesá so zabudovaným �idlom ks 23 8,50 195,50

735-000912 Vyregulovanie, radiátorových ventilov,  termostatických ventilov, šroubenia ks 46 4,00 184,00
Vyregulovanie, ru�ných regula�ných ventilov, stupa�kových ventilov ks 4 10,50 42,00
nastavenie prietokov prostredníctvom meracieho prístroja

998-73-4203 Presun hmôt pre armatúry v objektov výšky do 24m % 1,80 2 266,11 40,79

SPOLU ARMATÚRY 1 315,70 991,20

735 VYKUROVACIE TELESÁ
Vykurovacie telesá oce�ové panelové s integrovanou ventilovou vložkou
KORAD
11VK600/500 ks 3 69,36 208,08
11VK600/600 ks 2 74,21 148,42
11VK600/1000 ks 2 93,67 187,34
22VK600/800 ks 2 112,65 225,30
22VK600/1000 ks 2 129,12 258,24
22VK600/1100 ks 1 137,34 137,34
22VK900/1400 ks 11 230,59 2 536,49
Závesné konzoly pre vykurovacie telesá ks 23 8,00 184,00

15-3300 Priplatok za odvzduš�ovací ventil telies ks 23 1,64 37,72
Tlakové skúšky telies vodou

15-8110 jednoradových ks 7 3,45 24,15
15-8120 dvojradových ks 16 6,69 107,04

Montáž vykurovacích telies oce�ových panelových
15-4040 jednoradých výšky 600mm d�žky 400-600mm ks 5 5,79 28,95
15-4042 jednoradých výšky 600mm d�žky 1000-1200mm ks 2 5,79 11,58
15-4141 dvojradých výšky 600mm d�žky 700-900mm ks 2 6,29 12,58
15-4142 dvojradých výšky 600mm d�žky 1000-1200mm ks 3 6,69 20,07
15-4153 dvojradých výšky 900mm d�žky 1400-1800mm ks 11 8,76 96,36
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�.polož. �íslo položky              skrátený popis      m.j.  množstvo Jednotková �) Spolu (�)
cenníka dodávka montáž dodávka montáž

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Presun hmôt pre vykurovacie telesá  do 24m-2,5% % 0,30 4 224 12,68
SPOLU VYKUROVACIE TELESÁ 3 885,21 351,13

VYKUROVACÍ SYSTÉM PLAST-HLINÍK
NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES

Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oce�ových rúrok závitových 
11-3113 DN15 ks 28 3,53 98,84

Viacvrstvá rúrka z PE-RT, prípustné prevádzkové za�aženie 90°C
16x2 m 84 1,03 4,00 86,52 336,00
18x2 m 64 1,75 4,15 112,00 265,60
20x2 m 11 1,75 4,30 19,25 47,30
26x3 m 77 3,80 4,80 292,60 369,60
32x3 m 94 5,20 6,36 488,80 597,84
40x3,5 m 15 9,40 8,14 141,00 122,10
Prechodová spojka z PE rúrok na kovový závit
26-3/4" ks 2 5,30 3,15 10,60 6,30
40-5/4" ks 2 12,10 3,15 24,20 6,30
Tvarovky pre vykurovací systém z PE-RT
T-kus pre PE-RT rúrky
16/16/16 ks 8 5,80 3,15 46,40 25,20
18/16/16 ks 2 6,90 3,15 13,80 6,30
20/16/18 ks 2 7,50 3,15 15,00 6,30
20/16/20 ks 2 6,35 3,15 12,70 6,30
26/16/26 ks 2 9,20 3,15 18,40 6,30
26/16/20 ks 2 9,20 3,15 18,40 6,30
26/18/26 ks 4 10,60 3,15 42,40 12,60
26/18/18 ks 4 9,70 3,15 38,80 12,60
32/18/26 ks 4 17,45 3,15 69,80 12,60
32/18/32 ks 6 13,20 3,15 79,20 18,90
40/32/32 ks 2 20,30 3,15 40,60 6,30
Koleno 40/90° ks 6 18,50 0,00 111,00 0,00
Adaptér na pripojenie vykurovacích telies s integrovanýmo ventilmi ks 46 2,40 3,39 110,40 155,94
Ochranný oblúk na pripojenie vykurovacieho telesa pár 23 13,20 4,00 303,60 92,00
na pripojenie vykurovacích telies s integrovaným ventilom
Dvojitá rozeta na prekrytie vyústenia rúrok ks 23 0,65 14,95
Dvojitý držiak rúrok ks 230 0,60 138,00

733-191301 Tlaková skúška rozvodov vykurovania m 345 0,41 141,45
Izolácia potrubia izoláciou z penového polyetylénu  hrúbky 13mm

713 potrubia z PE-RT vedeného v podlahe vrátane príslušenstva do 90°C
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�.polož. �íslo položky              skrátený popis      m.j.  množstvo Jednotková �) Spolu (�)
cenníka dodávka montáž dodávka montáž

1 2 3 4 5 6 7 8 9
48-2121 pre potrubia 16x2 m 84 0,64 2,69 53,76 225,96
48-2121 pre potrubia 18x2 m 64 0,64 2,69 40,96 172,16
48-2121 pre potrubia 20x2 m 11 0,68 2,69 7,48 29,59
48-2121 pre potrubia 26x3 m 77 1,04 2,69 80,08 207,13
48-2121 pre potrubia 32x3 m 94 1,25 2,69 117,50 252,86
48-2122 pre potrubia 40x3,5 m 15 1,61 2,98 24,15 44,70

Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál kpl 1 300,00 1 500,00 300,00 1 500,00
Presun hmôt v objekte % 1,80 7 663,72 137,95
SPOLU NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES 2 872,35 4 929,32

783 NÁTERY
42-4140 Náter potrubia syntetický základný dvojnásobný 50Z+2 m 99 1,48 146,52
12-2510 Nátery oce�ových konštrukcií syntetické - dvojnásobný s 1xemailovaním m2 5 4,74 23,70

SPOLU NÁTERY 170,22

713 IZOLÁCIE 
Izolácia potrubia izoláciou z penového polyetylénu  hrúbky 20mm
vrátane príslušenstva

48-2121 pre oce�ové potrubie DN20 m 7 1,44 2,69 10,08 18,83
48-2122 pre oce�ové potrubie DN32 m 7 2,09 2,98 14,63 20,86
48-2122 pre oce�ové potrubie DN40 m 85 3,09 2,98 262,65 253,30
48-2123 pre oce�ové potrubie DN50 jestvujúce m 40 3,22 2,98 128,80 119,20

Izolácia armatúr, prírubových spojov  a všetkých sú�asti potrubia m2 3 15,69 11,85 47,07 35,55
izola�nými pásmi z penového polyetylénu  hrúbky 20mm
Presun hmot-2,7% % 2,70 910,97 24,60
SPOLU IZOLÁCIA 463,23 472,34

767 DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

99-5101 Montáž ocelových konštrukcií atyp do 5 kg kg 130 6,05 786,50
Dodávka ocelových konštrukcií atyp kg 130 4,00 520,00

998-76-7202 Presun hmôt pre oce�ové doplnkové konštrukcie % 1,40 1 306,50 18,30
v objekte výšky do 24m

SPOLU  DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 520,00 804,80


