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LEGENDA MATERIALOV

m Pbévodna zemina

- Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN
- V8etky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné Upravy koordinovat s vykresmi jednotlivych profesii.
- Generalny dodavatel nesie zodpovednost za overenie rozmerov stavby od pociatku jej realizacie,

- Pripadné nezhody je nutné pred realizaciou samotnych prac konzultovat so zodpovednym stavebnym dozorom.

- Jednotlivé profesie preberat z projektov profesii!

- Odchylky okamzite ohlasit investorovi a stavbyveducemu

- Styky réznych stavebnych materialov opatrit sklotextiinou mriezkou s presahom.

- VSetky priecky dilatacne oddelit od stropnych konstrukcii.
- Otvory v Zelezobetonovych konstrukciach po uloZeni rozvodov zabetonovat a protipoZiarne utesnit.

- Zelezobeténové nosné konstrukcie sa nesmu vrtat a burat, vSetky dodatoéné prestupy tymito

konstukciami je potrebné konzultovat so statikom !!!

Tento vykres a jeho obsah je dusevnym majetkom spolo€nosti Bluhm Partner s.r.o. Nesmie byt nijakym spdsobom reprodukovany, upraveny alebo

napodobnovany bez suhlasu autora!
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