KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Asfaltovanie ryhy obec Poniky	JKSO	
		EČO	
		Miesto	obec Poniky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	obec Poniky	00313734	
Projektant			
Zhotoviteľ	BARTOŠ STAV s.r.o.	47024631	SK2023695223
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	28. 4. 2026		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 4 800,46	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž 4 298,95	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	600,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 099,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	600,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 699,41
24	DPH 23,00 % z 9 699,41	2 230,86
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 930,27**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom Rozpočty a kalkulácie CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Asfaltovanie ryhy obec Poniky
Objekt:

Objednávateľ: obec Poniky
Zhotoviteľ: BARTOŠ STAV s.r.o.
Miesto: obec Poniky

Spracoval:
Dátum: 28. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 800,46**	**4 298,95**	**9 099,41**	**39,381**
	1		**Zemné práce**				**0,00**	**764,80**	**764,80**	**0,000**
1	221	113157211.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	151,200	4,00	0,00	604,80	604,80	0,000
2	221	113157242.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	20,000	8,00	0,00	160,00	160,00	0,000
	5		**Komunikácie**				**4 368,17**	**787,75**	**5 155,92**	**39,332**
3	221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	151,200	1,60	213,19	28,73	241,92	0,122
4	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	151,200	16,50	2 115,29	379,51	2 494,80	19,605
5	221	577144431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	151,200	16,00	2 039,69	379,51	2 419,20	19,605
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**432,29**	**2 076,92**	**2 509,21**	**0,050**
6	221	919726731.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla	m	302,400	4,00	414,29	795,31	1 209,60	0,050
7	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000	5,00	18,00	482,00	500,00	0,000
8	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	28,592	17,00	0,00	486,06	486,06	0,000
9	221	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28,592	5,93	0,00	169,55	169,55	0,000
10	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,800	30,00	0,00	144,00	144,00	0,000
	99		**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**669,48**	**669,48**	**0,000**

Spracované systémom Rozpočty a kalkulácie CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	39,381	17,00	0,00	669,48	669,48	0,000
	VRN		**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,000**
12	000	000900012.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít, náklad na presun mechanizácie	eur	1,000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,000
			Celkom				**4 800,46**	**4 898,95**	**9 699,41**	**39,381**

Spracované systémom Rozpočty a kalkulácie CENKROS 4, tel. 041/707 10 11