

K.ING. VK s.r.o., Dúbravská cesta 1046/38, 990 01 Veľký Krtíš,

IČO: 46 216 022, DIČ: 2023298387

Bankové spojenie: VÚB, MP Veľký Krtíš č. účtu: 2909844853/0200

IBAN: SK48020000000029 0984 4853

Telef.: 047/4824097, 0905 860 900, email: kokavecvk@kingvk.sk

OBEC PONIKY

Malá Stráňa 32

976 33 Poniky

Vo Veľkom Krtíši 27.12.2022

Vec: Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby „Chodník pri regionálnej ceste č. III/2420 v úseku km 7,077 až 7,819 v obci Poniky“ - c e n o v á p o n u k a

Prepracovanie PD spočíva v aktualizácii výkresov prenosného a trvalého dopravného značenia (5 výkresov formátu A 3 a 4 výkresy formátu A 4 + technická správa) a v aktualizácii rozpočtu stavby na CÚ III Q / 2022.

Prepracované výkresy vyhotovené v šiestich paré, detto technická správa a rozpočet + 1 x elektronicky na prenosnom médiu všetko v cene **450,00 €, slovom štyristopäťdesiat euro.** Nie sme platci DPH.

Termín vypracovania – do jedného mesiaca odo dňa doručenia objednávky.

Vypracoval: Ing. Igor Kokavec

