



OBJEDNÁVKA č.	7/2023	V Ponikách dňa	27.1.2023
---------------	--------	----------------	-----------


Adresa dodávateľa:	
JUMATIK s.ro. Námestie Štefana Žáryho 221 976 33 Poniky IČO: 47186399 DIČ: 2023791880	

P.č.	Predmet objednávky	množstvo	Jednotková cena	Spolu €
1.	Výstavba otvorenej triedy – materiál + práca (viď príloha + cenové ponuky)			10 164,59€
	Celkom			10 164,59€

Údaje objednávateľa:	Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Fakturačná adresa:	Družstevná 201, 976 33 Poniky
Bankové spojenie:	Prima Banka, a.s.
Číslo účtu:	1255316001/5600
IBAN:	SK53 5600 0000 0012 5531 6001
IČO:	35677848
DIČ:	2020951812
Vyhotovil:	Ingrid Kutelyová
Schválil:	Mgr. Mária Janovčíková

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
vykonaná v zmysle §7 zákona č.357/2015 Z.z.	
Zodpovedný zamestnanec: Meno a priezvisko INGRID KUTELYOVÁ	Finančnú operáciu alebo jej časť a) vykonať/ nemožno vykonať/* b) možno pokračovať/ nemožno pokračovať/* c) poskytnuté plnenie treba vymáhať/ nie je potrebné vymáhať/* Dátum: 27.1.2023 Podpis: 
Zodpovedný vedúci: zamestnanec: Meno a priezvisko MGR. MARIJA JANOVČÍKOVÁ	Finančnú operáciu alebo jej časť a) vykonať/ nemožno vykonať/* b) možno pokračovať/ nemožno pokračovať/* c) poskytnuté plnenie treba vymáhať/ nie je potrebné vymáhať/* Dátum: 27.1.2023 Podpis: 
/* nehodiace škrtnite	

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
ŠTEFANA ŽÁRYHO
Družstevná 201
PONIKY


Mgr. Mária Janovčíková
riaditeľka školy

Pečiatka a podpis

Cenová ponuka otvoreného prístrešku pre ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

Práca:	Množstvo	Merná jednotka	Cena jednotka	Cena celkom
Osadenie pätiiek	5	ks	6.00€	30.00€
Hoblovanie stavebného reziva	2,61	m ³	75.00€	195.75€
Montáž drevenej konštrukcie	153,9	bm	15.84€	2437.776€
Montáž krovu	54,4	m ²	11,52€	626.688€
Montáž tatranského profilu	68,8	m ²	9.00€	619.20€
Montáž fólie a kontralatovania	54,4	m ²	2.52€	137.088€
Montáž latovania	54,4	m ²	2.52€	137.088€
Montáž strešnej krytiny	54,4	m ²	7.20€	391.68€
Montáž zvodového systému	20,8	bm	8.40€	174.72€
Montáž klampiarskych doplnkov	56	bm	6.00€	336.00€
Náter 2vrstvy + bochemit	90	m ²	3.50€	315.00€

Spolu: **5400,99€**

Materiál:


Spojovací materiál	650.00€
Tatranský profil	982,46€
Strešná krytina	1788,68€
Ochranný náter proti škodcom	160,00€
Lazúra na drevo	200,00€

Spolu **Cca 4763,60€**

Spolu celkom: **10 164.59€**

Objednávateľ: **ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky**

Realizátor: **JUMATIK s.r.o**



SÚHLASÍM. *[Signature]*

Cenová ponuka otvoreného prístrešku pre ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

Práca:	Množstvo	Merná jednotka	Cena jednotka	Cena celkom
Osadenie pätiiek	5	ks	6.50€	32,50€
Hoblovanie stavebného reziva	2,61	m ³	120.00€	313,20 €
Montáž drevenej konštrukcie	153,9	bm	18,00€	2770,20€
Montáž krovu	54,4	m ²	12,5€	680,00€
Montáž tatranského profilu	68,8	m ²	11,00 €	756,80 €
Montáž fólie a kontralatovania	54,4	m ²	2.52€	137.088€
Montáž latovania	54,4	m ²	2.80€	152,32 €
Montáž strešnej krytiny	54,4	m ²	8,00€	435,20 €
Montáž zvodového systému	20,8	bm	8.00€	166,40€
Montáž klampiarskych doplnkov	56	bm	7.00€	392.00€
Náter 2vrstvy + bochemit	90	m ²	4,50€	405.00€

Spolu: **6240,708€**

Materiál:

Spojovací materiál	950.00€
Tatranský profil	1 200,00 €
Strešná krytina	1978,45€
Ochranný náter proti škodcom	250,00€
Lazúra na drevo	400,00€

Spolu **Cca 4789,45€**

Spolu celkom: **11 030,158€**

Objednávateľ: **ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky**

Realizátor: **Bager plus s.r.o**

Bager Plus s.r.o.
Horná ulica 247/22
976 33 Poniky
IČO: 51 655 918 DIČ: 212074369

Cenová ponuka otvoreného prístrešku pre ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

Práca:	Množstvo	Merná jednotka	Cena jednotka	Cena celkom
Osadenie pätiiek	5	ks	7,00€	35.00€
Hoblovanie stavebného reziva	2,61	m ³	125.00€	326,25 €
Montáž drevenej konštrukcie	153,9	bm	19,50 €	3 001,05 €
Montáž krovu	54,4	m ²	14,00 €	761,60 €
Montáž tatranského profilu	68,8	m ²	9.50€	653,60€
Montáž fólie a kontralatovania	54,4	m ²	3,00 €	163,20€
Montáž latovania	54,4	m ²	3.50€	190,40 €
Montáž strešnej krytiny	54,4	m ²	8,00€	435,20 €
Montáž zvodového systému	20,8	bm	9,00 €	187,20 €
Montáž klampiarskych doplnkov	56	bm	7.00€	392.00€
Náter 2vrstvy + bochemit	90	m ²	5,00 €	450.00€

Spolu: **6 595,50 €**

Materiál:

Spojovací materiál	1000.00€
Tatranský profil	1 200,00 €
Strešná krytina	2 140,30 €
Ochranný náter proti škodcom	250,00€
Lazúra na drevo	350,00€

Spolu **Cca 4940,30€**

Spolu celkom: **11 535,8€**

Objednávateľ: **ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky**

Realizátor: **Ján Zátroch**